

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-105/2021

Stavba: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

KSO:
Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-105/2021

Stavba: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1- 105/2021	Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

1-105/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

1-105/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

1-105/2021 - Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	14,500		0,00
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,200		0,00

D 2 Zakládání 0,00

3	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	2,900		0,00
4	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	4,800		0,00
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,200		0,00
6	K	273361321	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	0,010		0,00
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,016		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,200		0,00
9	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,329		0,00
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,600		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

11	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,500		0,00
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,500		0,00
13	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,500		0,00
14	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,500		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,000		0,00
16	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,250		0,00
17	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	4,700		0,00
18	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,500		0,00
19	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,500		0,00
20	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,663		0,00
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,663		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,000		0,00
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	20,660		0,00
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,663		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	19,427		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
27	K	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop pl přes 9 do 13 m2	kus	1,000		0,00
28	M	R5345871	vrata garážová sekční 4,5*2,1 bílé	kus	1,000		0,00
29	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,000		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
31	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
2	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení - Oprava a rozšíření vjezdových vrat

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh TO - sklady a sociální zařízení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2012575

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: da1d6e67-1444-4750-851e-9434cf001ba7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2021 09:35:04



35001249-9b4c-4e19-bb21-d6e4c96f30df