

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-181\_2021

**Stavba:** Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

KSO:  
Místo: Zlín Malenovice - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS</b>	<b>Zhotovitel</b>
---	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-181\_2021

Stavba: Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Místo: Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	3-181_2021	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

1 - 3-181\_2021

KSO:

Místo: Zlín Malenovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

1 - 3-181\_2021

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

1 - 3-181\_2021

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622385202	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu přes 10 % do 30%	m2	93,000		0,00
PP			Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu přes 10 % do 30%				
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (země)	m2	52,500		0,00
PP			Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (země)				
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,000		0,00
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
4	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,200		0,00
PP			Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
5	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	25,200		0,00
PP			Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
6	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	25,200		0,00
PP			Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
7	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	25,200		0,00
PP			Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí				
8	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,000		0,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
9	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,000		0,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
10	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	9,000		0,00
PP			Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
11	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000		0,00
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
12	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000		0,00
PP			Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
13	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru (atika)	m2	3,000		0,00
PP			Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru (atika)				
14	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru (atika)	m2	3,000		0,00
PP			Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru (atika)				
15	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním (atika)	m2	3,000		0,00
PP			Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním (atika)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí (atika)	m2	3,000		0,00	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí (atika)					
17	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí (atika)	m2	3,000		0,00	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí (atika)					
18	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	93,000		0,00	
PP			Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2					
19	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000		0,00	
PP			Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2					
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	93,000		0,00	
PP			Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek					
21	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	93,000		0,00	
PP			Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek					
22	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	93,000		0,00	
PP			Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,500		0,00	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					0,00
24	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř (oprava atikového plechu)	hod	3,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba klempíř (oprava atikového plechu)					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**2 - VRN**

KSO:

Místo: Zlín Malenovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------

PP Ostatní náklady

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

KSO:

Místo: Zlín Malenovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

N00 - Index dle SOD

0,00

---

N01 - Index dle SOD

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín Malenovice - výpravní budova - Oprava a nátěr fasády třech

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo:

Zlín Malenovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D N00

Index dle SOD

0,00

D N01

Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,085		0,00
	PP		Index dle SOD				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2012688

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 46cc5b23-d6dd-41b3-9c89-eb29e247e967

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.10.2021 10:00:00



eabc42bd-c797-4872-a115-edd035080844