
cí list roz
Název stavby:

Projektant.Druh stavby:

Cestmistrovství Kolín SILNICE CASLAV - HOLDING, a.s.
Zbraslavice 331

Lokalita 25261282ĺcz25261282

PoloŽek.Zać,âtek v stavby'

Datum:JKSO

Dopl kové náklady

Dodávkv

llll3341 1 ZaIešany - kŕaŽ. llll3341 4

Za izeni staven
0?00

Šrooy po Zimě 2021

Kulturní památka 0,00
0,00 0,00

.rM.r 0,00

HSV

0,00

ostatní materiál

PSV

0,00
P esun hmot a suti

Zâkladní rozpočtové náklady

ZRN celkem 2 544 320,66

K

0,00 0,00

Zâklad 15o/o 2 544 320.66
425

MontáŽ
Dodávky

sÚs
s&ľficĐ

MontáŽ

Objednatel

Dodávky

St edočeského kraie
Dafum, ĺazitko a podpis Da

MontáŽ

2 544 320,66

Zhotovitel:

Konec v stavby

Zâklad 21%

Rozpočtové náklady V Kč

očtu

Zpracoval

Práce p esčas

0,00
Bez pevné podl

ł
I

I

0,00

KRAInKA sPRAvA Á tjDRžBA stLNIc

0,00
DN celkem

lČ/DlČ

rc/Drc

DPH í5%

tc/Dtc

objeđnatel
Ing. Jan Lichnegeľ, editel

21o/o

0,00
0,00 Mimostav. doprava

Uzemnĺvlivy

Náklady na umístění stavby (NUS

Provoznívlivy

15.9.2021

ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

Celkem bez DPH

Ing. Alois Holfü,

0,00
0,00
0,00

0,00

razîtko a

3 078

lď5



ROZPOCET
Stavba: oprava povrchu silnice llll33411Zalešany - kŕaž.llll33414
objekt: silnice ć.llll33411km staničenĺ 3,250 - 4,220km

objednatel: KsÚS středočeského kraje

Zhotovitel: slLNlcE cÁsnv - HoLDlNG,a.s.

Místo:Zbraslavice 331 ,285 21 _ Zbraslavice

227 416,50

1 027,40

81,66 'ĺ 633'20

194,94

31754,09

30 000,00 30 000,00

2 544 320,66

534 307,34

3 078 628,00

s&mcE
285 2r 331

P.Č Kód polożky

1 20111

2 22811

21810

Zpracoval: Milan Havránek

Datum: 15.9.2021

Popis MnoŽství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Čiśtění vozovek metením strojně samosběrem

21819

2,24 I777,60

Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do Scm m 20,00

5

138,30 2 766,00

3

22615

Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka ACL 16+ včetně
spojovacího postřiku t 821 791,60

o

4 m2
Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000
m2, tl Scm včetně spojovacího postřiku 4 365,000

Frézovâní ploch do hloubky 6cm m2 'ĺ38'30

51321

51398

m2 970,000

7 Doprava na skládku - materiál z krajnic - do 10 km

5't398

m3 60,000 12 532,80

I

Krajnice nezpevněná - seřezávání s naloŽením

m3 za każdý dalŠí km m3

51 398

'ĺ 200'000 19,76 23 712,00

I

'ĺ0

Poplatek za skládkovánÍ t

51720

39 366,60

11

234,45

Frézovâní spár a prasklin228'17 m 20,000

12 Zalévâní spar asfaltovou zálivkou

MJ

13

2283',!

36712 m2

km

Krajnice nezpevněná - zřízenÍ

R-pol. Dopravní opatření po dobu stavby kpl

m2

Zborovská 11

lČo:00066001
150 21 Praha

M. Havrán

14 21825

15

4 365,00

Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou - zřÍzenî (VDZ
V4 12,5 cm)

Krajs
$třed očeskĺ"ĺho kľ.aje'
přĺspěvkov á arĺ1anizace

Diagnostický průzkum

280,000

kďł spľńva ĺa údľăba siĺľtĺç

Celkem bez DPH

DPH 21o/o

Celkem včetně DPH

2 934,97

250,000

282,21

DIC:

1 231 846,65

m2

29,64

147,000

208,88

34 575,00

970,000

m

28 750,80

267,80

20,000

243,000

51.37

0,970

A. Havľánková

1,000

32736,18
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47 370,42


