



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo spisu: S/03470/JC/21

Číslo jednací: 03470/JC/21

PPK-683a/31/21

Dotační titul: D

### DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(dále jen „Dohoda“),

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

#### 1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: RP Jižní Čechy, Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň

IČO: 62933591

zastoupena: [REDACTED],

vedoucí oddělení SCHKO Třeboňsko - RP Jižní Čechy

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK).

(dále jen „AOPK ČR“)

a

#### 2. Vlastník

Lesy České republiky, s. p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ421 96 451

Je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.: 26300-511/0100

Statutární zástupce Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě

pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád,

jakožto vlastník pozemků p.č. 476, k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

(dále jen "vlastník")

#### Čl. I.

#### Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky ve 2. zóně CHKO Třeboňsko z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 ZOPK .

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovvi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

4. Na činnosti dle této Dohody se vztahuje Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“), k dispozici na [https://portal.nature.cz/publik\\_syst/files/oop\\_mngmonvyj.pdf](https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf)). Podle něj je vlastník po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu vyplývajícího z této dohody, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Vlastník podpisem této dohody stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými seznámen. V případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jedním vlastníka (současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se vlastník tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“).

## **Čl. II.**

### **Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:  
Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy - 4. etapa

Opatření bude provedeno na pozemcích p.č. 476, k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí a to v termínu od účinnosti Dohody do 5.12.2021 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní. Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek  
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-683a/31/21.

(dále jen „managementová opatření“)

## **Čl. III.**

### **Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 199 367,90 Kč.

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen

„kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční příspěvek na péči v celkové výši 199 367,90 Kč, podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 ZOPK za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně, je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: název a sídlo vlastníka, IČO, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

#### **Čl. IV.**

##### **Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 5.12.2021

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

#### **Čl. V.**

##### **Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Vlastník bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla PPK-683a/31/21.

4. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 1 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.


V Třeboni

dne 4.10.2021


V Dobré Vodě u Českých Budějovic

dne 4.10.2021


Za AOPK ČR:



vedoucí oddělení SCHKO Třeboňsko  
- RP Jižní Čechy



Vlastník



Ing. Pavel Kub,  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Čechy

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-683a/31/21  
Číslo jednací: 03470/JC/21

Rok: 2021

**Rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>Rašelilniště Hrdlořezy</b>						
7487	VE03	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>				
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	1243	m3	132,23	164 367,90
					<b>Cena</b>	<b>164 367,90</b>
7475	VE02	<b>Obnova rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch</b>				
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	10	ks	3 500,00	35 000,00
					<b>Cena</b>	<b>35 000,00</b>

**Souhrnný rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	199 367,90	0,00	0,00	199 367,90
<b>Celkem</b>	<b>199 367,90</b>		<b>0,00</b>	<b>199 367,90</b>

**Specifikace díla:** Odkaz na mapové dílo

2021			
<b>Rašelilniště Hrdlořezy</b>			
7487	VE03	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>	<b>164 367,90 Kč</b>
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

**Popis opatření:**

Výroba a instalace 10 ks jednoduchých dřevěných přehrádek z kulatiny a geotextilie a jejich zapuštění do terénu v korytech odvodňovacích stok včetně utěsnění průsaků v okolí. Reálné umístění hradítek v terénu bude vycházet z projektu "Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy – 4. etapa (červen 2021, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, zpracovatel: Ing. [redacted])". Vytvoření mělké rašelinné tůně na ploše cca 3400 m2 (hloubka 0,3 - 0,4 m) a s objemem výkopku cca 1243 m3. Uložení výkopku bude v lokalitě do stávajících odvodňovacích kanálů. Součástí předávacího protokolu bude mapová příloha s přesným zákresem provedeného opatření.

7475	VE02	<b>Obnova rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	

7487 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03e] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy,  
uložení odtěženého sedimentu v lokalitě

Rašeliniště Hrdlořezy

Rok: 2021

A

11



Vydavatel: AOPK ČR, 2021 ( [REDACTED] )



7475 [VE02] Obnova rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch - [VE02b] Tvorba jednoduchých přehrážek  
Rašeliniště Hrdlořezy

Rok: 2021



Blá

1,2.

30 m