
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PA-000625, č.j. RSD-539138/2021-1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
ISPROFIN: 3272231005

Dodavatel:

Červenka Consulting s.r.o.
Na Hřebenkách 55,150 00 Praha 5

IČO: 28399269 
DIČ: CZ28399269 
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky 
se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel 
výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž 
Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po
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uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi 
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv 
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „D8-0805 Lovosice -  Rehlovice -  Nelineární výpočet dlouhodobého 
chování a vývoje trhlin na SO A210“ dle Přílohy č.l Specifikace služeb a Přílohy č. 2 
Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 30 dnů 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 249.000,- Kč / 301.290,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Soupis prací

V Praze dne: -m t ®

Podpis oprávněné osoby:

V "/7K7<L, dne ?  Í

Za Dodavatele:
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Specifikace služeb

„D8-08Q5 Lovosice -  Řehlóvice -  Nelineární výpočet dlouhodobého chování a
vývoje trhlin ria SO A210“

a související práce:

Náplní dodavatele je provést dodatečně výpočty dlouhodobého chování konstrukce mostu 
SQ A21Q zejména vzhledem k naměřeným teplotám během výstavby mostu a jejího 
dočasného přerušení.
Dodavatel provede, výpočet* jehož součástí bude zpřesnění a doplněni výpočtů mostní 
konstrukce uvedené ve zprávě.. 2020-04-08-0017 od Červenka Consulting s.r.o- Cílem 
doplňujících výpočtů bude zejména upřesnění vlivů teplotního zatížení v průběhu výstavby 
mostu na rozvoj trhlin a celkovou spolehlivost a únosnost konstrukce. Doplňující výpočty 
využijí dříve vytvořený model, který bude doplněn a,rozšířen.

Termín dodání:
Táze 1: Vývoj a ladění 3D modelu pro. teplotní výpočet -  10 dní od obdržení výkresové 
dokumentace a vstupních materiálových parametrů
Fáze 2: Výpočet, napjatosti, deformace, vývoje trhlin a dlouhodobého chování konstrukce 
včetně zohlednění teplotního zatížení z fáze (1). — 10 dní od dokončení fáze. 1 a obdržení 
vstupních parametrů zatížení konstrukce, případně vývoje zatížení v čase.
Fáze 3: Simulace, přetížení konstrukce do únosnosti, zpracování výsledků, a příprava, 
výsledné zprávy —10 dní od dokončení, fáze 2

Soupis zajišťovaných.pracídodavatelem je obsažen v příloze č.2.
Fakturováno bude podle skutečně provedených prací ha základě odsouhlaseného soupisů 
prací obj e dnateiem.
Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 30 dnu.

Závérečhá.zpráva bude odevzdána.objednateli. 3x v tištěné podobě, 1 x elektronicky



D8rO80S Lovosice -  Řehlovice -Nelineární výpočet dlouhodobého chování a vývoje trhlin na SO A210 

příloha č.2 ____  _________________________
Druh činností MJ Počet MJ | JCvKč CELKEM Kč
1) Teplotní výpočet rozdělení teplot po konstrukci na základě měření spol. 
INSET hod.

| ............  ......

2) Výpočet napjatosti, deformaci a vývoj trhlin s uvážením teplotního, 
zatížení dle bodu (.1). Součásti výpočtu bude i zohlednění postupu 
Výstavby, dotvarování a smršťování a dalších dlouhodobých účinků dle 
skutečného průběhu výstavby konstrukce

hod.

3) Simulace přetížení konstrukce nahodilým zatížením až do dosažení 
maximální únosnosti. Cílem tohoto výpočtu.je.ověřeni rezervy konstrukce, 
při zohlednění existujících poškození a defektů

hod.

4) Příprava a zpracování výsledné zprávy; vyhodnocení výsledků a 
spolehlivosti konstrukce, reprografie (3xtištěně + lx  elektronicky) hbd.

_________ L_________
CENA CELKEM bez DPH 249 000,Od
21% DPH 52 290,00
CENA CELKEM s DPH 301 290,00


