

SMLOUVA o DÍLO č. 00015/2017

**na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE
STAVBY ke STAVEBNÍMU POVOLENÍ a REALIZACI a
VÍCETISKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

uzavřená podle § 2586 a následně ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I.
SMLUVNÍ STRANY**


Objednatel : **Město VARNSDORF**

Se sídlem : Náměstí E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf, PSČ 407 47

Zastoupené : starostou města panem Ing. Stanislavem Horáčkem

IČO : 00261718

DIČ : CZ 00261718

Bankovní spojení : 


Zhotovitel : **Vodohospodářské projekty Nový Bor spol. s r.o.**

Se sídlem : Žižkova č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01

Zastoupená : jednatelem panem Ing. Josefem Folbrechtem

IČO : 254 92 845

DIČ : CZ 254 92 845

Bankovní spojení : 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu na zhotovení dokumentace stavby ke stavebnímu povolení a realizaci (dále jen DPS) a činnost zahrnující veškeré úkony vedoucí k zajištění podkladů nutných pro vypracování DPS a vícetisků dokumentace vodovodu Jiráskova

**II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

a/ Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele **jednostupňovou dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení a realizaci stavby a zajistit kompletní podklady k tomu potřebné pro stavbu "Rekonstrukce dešťové kanalizace, město Varnsdorf, ulice Jiráskova "** Stavba zahrnuje trasu dešťové kanalizace KTH 300 mm v celé délce stávající trasy včetně připojení přítoků. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase s přihlédnutím k majetkovým poměrům na staveništi a majetku soukromých subjektů v ulici Jiráskova. Součástí DPS budou vícetisky dříve vypracované DPS vodovodu v souběhu, který bude součástí celkové rekonstrukce sítí společně s investicí SVS a.s. Teplice (splašková kanalizace).

Dokumentace stavby a inženýrská činnost bude realizována v rozsahu předpisu č. 62/2013 Sb. Součástí plnění je položkový rozpočet a neoceněný soupis prací v systému KROS plus a v c.ú. 2017 jako součást budoucí zadávací dokumentace pro výběr jediného zhotovitele stavby společně s investicí SVS a.s. Teplice. Technické řešení a rozsah bude podle odsouhlasené nabídky zhotovitele a požadavků investora a stavba bude v rozpracovanosti konzultována na výrobních výběrech společně s investicí SVS a.s. Teplice. Dále je rozsah a kvalita

projektových a inženýrských prací dána předloženou nabídkou ze dne 18.10. 2016, která se stává nedílnou součástí této smlouvy.

b/ Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou podle článku III. této smlouvy. Dále objednatel bude spolupůsobit se zhotovitelem podle článku VIII. této smlouvy.

III. C E N A

Cena za provedení díla podle článku II. je stanovena na základě Sazebníku UNIKA 2016 a v souladu s předloženou nabídkou projektových prací. Zhotovitel není plátcem DPH. Smluvní cena je dole nabídky zhotovitele a je potvrzena dohodou účastníků této smlouvy a činí za celou stavbu :

Nabídková cena celkem = 100.000,- Kč bez DPH

Společnost není plátcem DPH.

Smluvní cena zahrnuje položkový rozpočet a soupis prací a veškeré náklady spojené s plněním díla viz. výše bod. II. a je konečná.

IV. Č A S a M Í S T O P L N Ě N Í

a/ Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo specifikované v článku II. v termínu :
do 30.06. 2017

V návaznosti na termíny dané společnou přípravou s investicí SVS a.s. Teplice může být, na základě výzvy zhotovitele, upraven konečný termín dokončení díla písemným dodatkem této smlouvy o dílo, a to až do 30.11.2017.

(dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci DPS – 7x a 1x DVD se soubory pdf, rozpočtem a soupisem prací a tyto 1x tištěné)

b/ Dokumentace bude společná v jediném projektu společně se splaškovou kanalizací SVS a.s. Teplice a příprava bude probíhat v režii SVS a.s. Teplice. Město Varnsdorf obdrží po dokončené inženýrské činnosti jeden výtisk celé projektové dokumentace.

c/ Zhotovitel neručí za posun termínů v případě změn ze strany objednatele a nebo prokáže-li se, že posun termínů nezavinil a ani je nemohl ovlivnit. Tyto případy, nastanou-li, budou řešeny dohodou obou smluvních stran formou dodatku této smlouvy o dílo.

d/ Místem plnění v uvedených termínech bude Městský úřad Varnsdorf - k rukám vedoucího odboru správy majetku a investic pana Ing. Jaroslava Beránka

V. P Ř E C H O D V L A S T N I C K Ě H O P R Á V A k D Í L U

Vlastnictví ke zhotoveným dokumentacím ve stupni DPS jakož i nebezpečí škody na těchto přechází ze zhotovitele na objednatele v termínu předání a převzetí díla protokolem opět současně s dokumentací SVS a.s. Teplice a současně za podmínky úhrady plné výše smluvní ceny podle článku III.

VI.
ODPOVĚDNOST za VADY

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni předání a převzetí díla, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou uvedenou dobu smluvené vlastnosti s výjimkou platnosti rozpočtu, který bude v c.ú. 2017.

VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou dány jedinou splátkou následovně :

1. splátka - po předání dokumentace ke SP a realizaci DPS - 7x 100.000,- Kč
(včetně položkových rozpočtů a soupisu prací a DVD se soubory pdf)
Splatnost faktury bude 14 dní ode dne vystavení.

VIII.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :

1. účast za investora na případných úředních jednáních podle postupu prací a potřeby
2. poskytnutí plné moci k zastupování investora ve věci v termínu podpisu smlouvy o dílo
3. podpis této smlouvy o dílo v termínu do 31.3. 2017

IX.
UJEDNÁNÍ o SMLUVNÍCH POKUTÁCH

- a/ V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení v dílčích termínech.
b/ V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v článku VIII. i v jednotlivém případě se posunuje termín plnění díla o stejný časový úsek.
c/ V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení.

X.
UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

- a/ Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět smlouvy pouze na účel vyplývající ze smlouvy.
b/ Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním účastníků smlouvy.
c/ Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města Varnsdorf č. 442/2016 a nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
d/ Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

Nový Bor dne:

Varnsdorf dne:

Zhotovitel:
Ing. Josef Folbrecht
jednatel

Objednatel:
Ing. Stanislav Horáček
starosta města Varnsdorf