

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 24ZA-000246/19

Ze dne: 09.12..2020

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 30, Rozvadov 286; 349 01 Rozvadov  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: PAME-AUTO s. r. o.  
Adresa: Ostrov u Stříbra 36; 349-01 Stříbro  
IČO: 25237985  
DIČ: CZ28489969

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 27.07.2020, číslo Smlouvy 24ZA-000246(dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: dálnice D5, v km 136,991 směr Praha v k.o. Přimda

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR  
SSÚD 30, Rozvadov 286, 348 06 Přimda

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu krajového svodidla

Lhůta pro dokončení díla: do 20.12.2020

Stupeň eskalace: ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 35000,- Kč / 42350,- Kč

Další informace pro Zhotovitele: ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: osobně dne 09.12..2020

V Rozvadově dne 09.12..2020

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]

[REDACTED]

ob. 142A-000246/13

Příloha č. 2 Směrnice GR ŘSD č. 4/2007, v 3.0

### ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PRACOVISTĚ

podle § 2 odst. (3) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

Předávající za objednatele.....

Přejímající za zhotovitele.....

Smlouva o dílo ..... ze dne .....

Předávaná pracoviště: D5 v úseku 136,991 km směrem PRAHA

po DN ke dni 3.8. 2020 v 02:00 hod

3.8. 2019 krajní svedidla

Koordinátor BOZP\* .....

#### I. Zhotovitel je seznámen:

- a) a má k dispozici Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 s přílohou č. 1 a 3 a technologický postup\*\* na základě požadavku § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.\*
- b) s odstavními místy a příp. skladovacími plochami .....
- c) s riziky práce (nebezpečím úrazu) a se způsobem přivolání pomoci,
- d) s povinnostmi zaměstnanců zhotovitele používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zejména výstražné oděvy při provádění prací na dálnicích a silnicích za provozu,
- e) s povinností zpracovat technologický postup, pokud pro provádění prací zhotovitelem je jeho zpracování vyžadováno dle § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

#### II. Zhotovitel stanovil:

následující zaměstnanec ..... ZP  
jméno a příjmení:.....

#### III. Předání pracoviště:

Při fyzické prohlídce pracoviště zástupci obou stran ~~byly~~ - nebyly\* zjištěny závady z hlediska BOZP.

Soupis závad s uvedením termínu a odpovědnosti za jejich odstranění:

Vzhledem k výše uvedenému objednatel tímto předává zhotoviteli shora uvedená pracoviště.

v ROZVAĐOV dne 7.12. 2018

předávající (objednatel) .....  
.....  
.....

\* nehodící se škrtněte  
\*\* předání technologického postupu se týká dálnic a rychlostních silnic

OPRAVA: 9.12. 2020 8<sup>30</sup>-12<sup>30</sup> hod

Předtřezba cca: 35.000,- Kč bez DPH  
DPH - 40350,- Kč