

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000159 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 32ZA-002708

Ze dne 6. 10. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 22 Mankovice

Adresa: Mankovice 157, 742 35 Mankovice

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Sídlo: Brantice 430, 793 93 Brantice

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem dne 30. 7. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 - Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje **Rámcová dohoda**.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava poškozených svodidel po dopravní nehodě – pachatel známý, ze dne 1. 8. 2021, evidenční číslo [REDAKCE]

Místo dodání: D1 v km 305,025

Termín předání staveniště: Do 3 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dodání: Do 2 dnů od předání staveniště

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 82.978,54 Kč / 100.404,03 Kč

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol). Provádění bude plně hrazeno z pojistného dle čl. 5.14 rámcové dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [REDAKCE] **vedoucí střediska**

Podpis oprávněné osoby Dodavatele: [REDAKCE]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích 5SÚD 22 – Mankovice

Provozní staničení		D1 v km 305,025	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		01.08.2021	Protokol PČR			
Víník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojistovny		Kooperativa	č. škody poj.			
typ svodidla		OSNH4/H1, JSNH4/H1	umístění			
RJP						
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
85	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
86	2	Výkon technika	hod			
87	3	Service vozidlo - dílna (DV)	km			
88	4	Výkon dílny	hod			
89	5	Doprava techniky (NV)	km			
90	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
91	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
92	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) OSNH4/H1	m			
93	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
94	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
95	11	Samostatná výměna sloupku	ks			
96	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
97	13	Samostatná výměna naběhové přechodky	ks			
98	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
99	15	Svodnice NH4	ks			
100	16	Distanční díl - NH4 II	ks			
101	17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks			
102	18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks			
103	19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks			
104	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
105	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
106	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
107	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
108	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
109	25	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	26	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	27	Strojní zemní práce	hod			
112	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	29	Směrový sloupek	ks			
114	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	31	Práce dělníka	hod			
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H1						
8	32	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	33	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1 (12+8 brn)	m			
10	34	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	35	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	36	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	37	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	38	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	39	Samostatná výměna naběhové přechodky	ks			
16	40	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
18	41	Svodnice NH4	ks			
19	42	Distanční díl - trubková spojka	ks			
20	43	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
21	44	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
22	45	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	46	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
24	47	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
25	48	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
44	49	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
45	50	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
46	51	Strojní zemní práce	hod			
47	52	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	kpl			
48	53	Směrový sloupek	ks			
49	54	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
50	55	Práce dělníka (terénní úpravy, hutnění uodkladu kamenivem)	hod			
32/116	56	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
33/117	57	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
34/118	2	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
35/119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
36/120	58	Doprava a likvidace značení návěst	km			
37/121	59	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
38/122	60	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
39/123	61	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
40/124	62	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
40/125	63	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
213	64	Přírodní kamenivo běžné frakce	t			
Cena celkem bez DPH						82 978,54 Kč
DPH 21%						17 425,49 Kč
Cena celkem s DPH						100 404,03 Kč

