
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210666
Velké Opatovice

961 321,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
961 321,58 201 877,5321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 163 199,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210666

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Velké Opatovice

5. 10. 2021

 
Havlíčková

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

662 697,05547 683,5101 ASŘ

961 321,58 1 163 199,11

179 378,92148 247,0402 ZTI
321 123,15265 391,032792021 Velké Opatovice,VB  Elektroinstalace

Kód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 547 683,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 547 683,51 21,00% 115 013,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 662 697,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Velké Opatovice

01 - ASŘ

Sežev facility
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 547 683,51

HSV - Práce a dodávky HSV 143 712,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 648,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 431,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 765,03

    997 - Přesun sutě 17 458,30

    998 - Přesun hmot 2 408,79

PSV - Práce a dodávky PSV 403 971,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 728,66

    764 - Konstrukce klempířské 5 357,28

    766 - Konstrukce truhlářské 119 955,48

    767 - Konstrukce zámečnické 1 238,48

    771 - Podlahy z dlaždic 14 216,19

    776 - Podlahy povlakové 115 082,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 56 316,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 229,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 54 008,37

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 838,66

01 - ASŘ

Velké Opatovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 547 683,51

D HSV Práce a dodávky HSV 143 712,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 648,76

1 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 2,070 796,50 1 648,76

VV "rušené dveře z 1P03 do 1P05"   2,25*0,92 2,070
VV Součet 2,070

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 431,57

2 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 85,050 192,34 16 358,52

VV "1P01 - 1P07"   24,65 + 13,2 + 14 + 5,6 + 17,05 + 6,15 + 4,4 85,050
VV Součet 85,050

3 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 48,931 86,14 4 214,92

VV "příčka po zazdění dveří mezi 1P03 a 1P05"  2,25*0,92*2 4,140
VV "v místě rušených obkladů - pol.č. 97805-9541"     17,456 17,456
VV "1P05 - prostor sprchy až poo obvod. zeď"              9,87 9,870

VV
"1P07"                                                                                  
17,465

17,465

VV Součet 48,931

4 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 250,966 151,04 37 905,90

VV
"1P01" (0,5+3,56+4,97+3,56+0,5)*3,05  - 0,8*1,97*3 
+(0,9+4,97)*0,7

39,306

VV "1P02" (3,7+3,56+3,7)*3,05 -0,9*1,15-0,8*1,97-2,07*1,64 27,422
VV "1P03" (3,56+3,56+3,92+3,92)*3,05 - 2,07*1,64 - 0,8*1,97*2 39,081

VV
"1P04"  (3,6+3,6+1,45+1,45)*3,05 - 0,8*1,97*4 -0,7*1,97*1 + 
(2,12+2,12+0,92)*0,37

25,031

VV
"1P05" (3,6+4,76+3,6+0,81+1,32+1,32+0,1+2,5+1,15)*3,05 - 
1,17*0,75*2 - 0,8*1,97*2 + (2,12+2,12+0,92)*0,37 + 
(1+1+1,05)*(3,05-2,1)

58,338

VV
"1P06"  (3,13+3,13+1,88+1,88 +0,3+0,3)*3,05 - 1,3*1,4 - 
0,7*1,97 - 1,17*0,75

28,315

VV
"1P07" (3,13+3,13+1,4+1,4)*3,5 + (1,4+1,4)*2,3 + 1,4*0,1 - 
0,8*3 - 1,1*1,4 - 1,17*0,75

33,473

VV Součet 250,966

5 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 49,598 254,88 12 641,54

VV "v místě rušených obkladů z pol. 97805-9541"       17,456 17,456
VV "1P05 - prostor sprchy až po obvod. zeď"     9,87 9,870
VV "1P07"       17,465 17,465

VV
"oprava omítky v místě rušených teracových soklů z pol.č. 
97731-1111"      48,07*0,1

4,807

VV Součet 49,598

6 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 4,140 316,24 1 309,23

VV "příčka zazděných dveří z 1P03 do 1P05"  2,25*0,92*2 4,140
VV Součet 4,140

7 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 4,917 837,80 4 119,46

VV "plastová okna" 
VV "1P02, 1P03"  (2,07+2*1,64)*0,23*2 2,461
VV "1P05, 1P06, 1P07"  (1,17+2*0,75)*0,23*4 2,456
VV Součet 4,917

8 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 21,380 193,52 4 137,46

VV "1P02, 1P03"   (2,07+2*1,64)*2 10,700
VV "1P05, 1P06, 1P07"  (1,17+2*0,75)*4 10,680
VV Součet 21,380

9 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 44,663 39,06 1 744,54

VV
2,07*1,65*2 + (0,9+4,97)*1,95 + 0,9*2,65 + 1,2*0,75*4 + 
0,8*2*11 +0,7*2*2 

44,663

VV Součet 44,663

Velké Opatovice

01 - ASŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 765,03

10 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 85,050 56,76 4 827,44

VV "1P01 - 1P07"  24,65 + 13,2 + 14 + 5,6 + 17,05 + 6,15 + 4,4 85,050
VV Součet 85,050

11 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 85,050 127,44 10 838,77

VV "1P01 - 1P07"   24,65 + 13,2 + 14 + 5,6 + 17,05 + 6,15 + 4,4 85,050
VV Součet 85,050

12 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,800 133,34 106,67

VV "obezdění sprchy" 1*4*0,2 0,800
VV Součet 0,800

13 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,014 5 262,80 73,68

VV "rušené dveře z 1P03 do 1P05"  0,92*0,125*0,125 0,014
VV Součet 0,014

14 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 3,510 257,24 902,91

VV 1,17*0,75*4 3,510
VV Součet 3,510

15 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 6,790 140,42 953,45

VV 2,07*1,64*2 6,790
VV Součet 6,790

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000 345,74 345,74

VV "dveře z 1P03 do 1P05"   1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm

m 48,070 114,81 5 518,92

VV "soklík teracový" 
VV "1P04"  3,6+3,6+1,45+1,45-0,8*4 + 0,7*1 + 0,37*2 8,340

VV
"1P05"  
0,37*2+3,6+4,76+3,6+0,81+1,32+1,32+0,1+2,5+1,15+1,45-0,8

20,550

VV "1P06" 3,13+3,13+1,88+1,88+0,3+0,3-0,7 9,920
VV "1P07"  2,23+2,23+1,4+1,4-0,8*2 + 1,4+1,4+0,8+0,8-0,8 9,260
VV Součet 48,070

18 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm

m 1,840 195,88 360,42

VV "rušené dveře z 1P03 do 1P05"   0,92*2 1,840
VV Součet 1,840

19 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 44,791 95,58 4 281,12

VV "v místě rušených obkladů -  z pol.č.97805-9541"    17,456 17,456

VV
"1P05 - prostor sprchy až po obvodovou zeď" 
(1,32+1,32+0,81+1,05+0,1+0,1)*2,1

9,870

VV
"1P07" (1,4+1,4+0,8+0,8-0,8)*1,75 + (2,23+2,23+1,4+1,4+0,8-
0,8)*1,75 - 1,1*1,4

17,465

VV Součet 44,791

20 K 978057321
Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek 
z kamene stupnic

m 57,070 168,74 9 629,99

VV "demontáž parapetních desek teracových"  2,1*2 + 1,2*4 9,000

VV "vybourání teracových soklíků  z pol.č. 97731-1111"    48,07 48,070

VV Součet 57,070

21 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 17,456 110,33 1 925,92

VV "1P01"   1,5*1,4 2,100
VV "1P02"   1,5*1,4 2,100
VV "1P03"   1,5*1,4 2,100
VV "1P06"  1,3*1,4 1,820
VV "1P05"  0,95*1,4 + (1+1,05+1)*2,12 7,796
VV "1P07"   1,1*1,4 1,540
VV Součet 17,456

D 997 Přesun sutě 17 458,30
22 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,785 122,72 709,94

23 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,785 889,72 5 147,03

24 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 5,785 95,58 552,93

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,785 276,12 1 597,35

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 108,737 12,04 1 309,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,723*19 108,737
VV Součet 108,737

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,916 1 416,00 6 961,06

VV 5,723-0,807 4,916
VV Součet 4,916

28 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 0,807 1 463,20 1 180,80

D 998 Přesun hmot 2 408,79

29 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 2,658 906,24 2 408,79

D PSV Práce a dodávky PSV 403 971,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 728,66

30 K 763121413.RGS
SDK stěna předsazená OK 11 tl 87,5 mm profil 
CW+UW 75 deska 1xRB (A) 12,5 bez TI EI 15

m2 22,143 620,00 13 728,66

VV "1P02 - stěna s okýnkem 65x65 cm"   3,56*3,05 10,858
VV "1P02 - stěna s výdejním okýmkem"  3,7*3,05 11,285
VV Součet 22,143

D 764 Konstrukce klempířské 5 357,28
31 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 9,000 99,12 892,08

VV "okno plastové 210x165 cm"  2,1*2 4,200
VV "okno plastové 120x75 cm"     1,2*4 4,800
VV Součet 9,000

32 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm

m 9,000 361,08 3 249,72

33 K 764226465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm

kus 12,000 99,83 1 197,96

VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

34 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,005 2 194,80 10,97

35 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,005 1 309,80 6,55

D 766 Konstrukce truhlářské 119 955,48

36 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 4,000 756,38 3 025,52

VV "okno 120x75 cm"    4 4,000
VV Součet 4,000

37 M 61140-R02
Okno plastové jednokřídlové 120x75 cm, S, barva 

oboustranně bílá, bezpečnostní sklo
ks 4,000 5 900,00 23 600,00

38 M 61140-R03
Pákový ovladač KOMPAKT s bovdenem u oken 

120x75 cm
ks 4,000 3 540,00 14 160,00

39 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 6,930 767,00 5 315,31

VV 2,1*1,65*2 6,930
VV Součet 6,930

40 M 61140-R01
Okno plastové dvoukřídlé 210x165 cm, O+OS, barva 

oboustranně bílá, bezpečnostní sklo
kus 2,000 17 700,00 35 400,00

VV "1P02, 1P03"  2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 
1,5 m2

kus 8,000 18,88 151,04

VV "vyvěšení"  4 4,000
VV "zavěšení"   4 4,000
VV Součet 8,000

42 K 766691912
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 
1,5 m2

kus 10,000 37,88 378,80

VV "vyvěšení"     6 6,000
VV "zavěšení"    4 4,000
VV Součet 10,000

43 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 31,51 31,51

VV "zrušení dveří z 1P03 do 1P05"  1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 4,000 220,66 882,64

45 M 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm m 9,000 418,90 3 770,10

VV 1,2*4 + 2,1*2 9,000
VV Součet 9,000

46 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 12,000 49,44 593,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 2,000 299,72 599,44

48 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
do 10 cm

kus 7,000 115,52 808,64

VV "nové prahy stávajících dveří"  7 7,000
VV Součet 7,000

49 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

100mm
kus 7,000 122,72 859,04

50 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 1 007,972 0,87 880,16

51 K nabídka 01
Kuchyňská linka dl. 240 cm (spodní i horní skříňky) s 
nerezovým dřezem

ks 1,000 29 500,00 29 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 238,48
52 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 6,905 179,36 1 238,48

VV 2,07*1,64 + 1,17*0,75*4 6,905
VV Součet 6,905

D 771 Podlahy z dlaždic 14 216,19
53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 7,609 56,76 431,89

VV
"1P05 - sprcha, 1P07"  (1+1,32+0,81)*1,05 + 2,23*1,4 + 
0,8*1,4 + 0,8*0,1

7,609

VV Součet 7,609

54 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 7,609 651,36 4 956,20

VV "z pol.č. 77112-1011"      7,609 7,609
VV Součet 7,609

55 M LSS.TR326069 dlaždice TAURUS GRANIT, 198x198x9mm m2 8,370 836,57 7 002,09

VV 7,609*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,370
VV Součet 8,370

56 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 7,609 17,82 135,59

57 K 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor

m2 10,000 98,53 985,30

58 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 25,000 22,54 563,50

59 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,208 680,86 141,62

D 776 Podlahy povlakové 115 082,01

60 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 51,850 63,60 3 297,66

VV "1P01, 1P02, 1P03"  24,65 +  13,2 + 14 51,850
VV Součet 51,850

61 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m2 25,325 305,62 7 739,83

VV "1P04,1P05, 1P06"   5,6 + 17,05-3,31*1,05 + 6,15 25,325
VV Součet 25,325

62 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 258,049 15,10 3 896,54
VV "1P01, 1P02, 1P03"   (24,65 + 13,2 + 14)*4 207,400
VV "1P04,1P05, 1P06"  (5,6 + 17,05 - 3,31*1,05 + 6,15)*2 50,649
VV Součet 258,049

63 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 51,850 76,94 3 989,34

VV "1P01, 1P02, 1P03"       24,65 + 13,2 + 14 51,850
VV Součet 51,850

64 K 77613- R01
Stěrka vyrovnávací flexi s PP vláknem tl. cca 3mm 
(D+M)

m2 51,850 442,50 22 943,63

VV
"uprava stávajících dřevěných vlysů před pokládkou 
povlakového PVC

VV "1P01, 1P02, 1P03"      24,65 + 13,2 + 14 51,850
VV Součet 51,850

65 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 51,850 62,30 3 230,26

VV "1P01, 1P02, 1P03"   24,65 + 13,2 + 14 51,850
VV Součet 51,850

66 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 77,175 162,84 12 567,18

VV
"1P01, 1P02, 1P03, 1P04, 1P05, 1P06"  
24,65+13,2+14+5,6+17,05-3,31*1,05+6,15

77,175

VV Součet 77,175

67 M nabídka 01
Vysokozátěžové PVC  Supreme plus š 2/4m, tl 

2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm
m2 95,600 454,30 43 431,08

VV "1P01"   5*4 + 5*2 30,000
VV "1P02"  4*3,6 14,400
VV "1P03"  4*3,6 14,400
VV "1P04" 4*1,85 7,400
VV "1P05"  4*5,15 20,600
VV "1P06" 4*2,2 8,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 95,600

68 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 77,410 113,52 8 787,58

VV
"1P01, 1P02, 1P03, 1P04, 1P05, 1P06"  16,7+14,16 + 13,72 
+7,8+15,11+9,92

77,410

VV Součet 77,410

69 M nabídka 02 lišta soklová PVC Fatra m 89,022 44,25 3 939,22

70 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 0,810 156,94 127,12
VV "1P05 - přechod dlažba - lino"   0,81 0,810
VV Součet 0,810

71 M nabídka 03 Přechodová lišta šroubovací oblá stříbrná ks 1,000 427,16 427,16

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,700 532,18 372,53

73 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,700 475,54 332,88

D 781 Dokončovací práce - obklady 56 316,32
74 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 35,108 7,12 249,97

75 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,108 56,76 1 992,73

VV
"v místě obkladu nově osazené kuchyňské linky"  
(2,4+0,6)*0,75

2,250

VV
"1P05 - prostor sprchy"  
(0,1+1,32+1+1,05+2,5+0,81+1,05+0,1)*2,1

16,653

VV
"1P07"  (2,23+2,23+1,4+1,4-0,8-0,8)*1,75 + (1,4+1,4+0,8+0,8-
0,8)*1,75

16,205

VV Součet 35,108

76 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,108 581,74 20 423,73

VV "kuchyňská linka"  (2,4+0,6)*0,75 2,250

VV
"1P05 - prostor sprchy"  
(0,1+1,32+1+1,05+2,5+0,81+1,05+0,1)*2,1

16,653

VV
"1P07"  (2,23+2,23+1,4+1,4-0,8-0,8)*1,75 + (1,4+1,4+0,8+0,8-
0,8)*1,75

16,205

VV Součet 35,108

77 M
LSS.0022110.UR

S
obkládačka  250 x 330 x 7 mm m2 38,619 553,97 21 393,77

VV "kuchyňská linka"  2,25 2,250

VV
"1P05 - prostor sprchy"  
(0,1+1,32+1+1,05+2,5+0,81+1,05+0,1)*2,1

16,653

VV
"1P07"  (2,23+2,23+1,4+1,4-0,8-0,8)*1,75 + (1,4+1,4+0,8+0,8-
0,8)*1,75

16,205

VV Součet 35,108
VV 35,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 38,619
VV Součet 38,619

78 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 35,108 82,01 2 879,21

79 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za omezený prostor

m2 22,953 388,22 8 910,81

VV "1P07"   (1,4+1,4+0,8+0,8-0,8)*1,75 6,300

VV
"1P05"  "1P05 - prostor sprchy"  
(0,1+1,32+1+1,05+2,5+0,81+1,05+0,1)*2,1

16,653

VV Součet 22,953

80 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,000 46,61 466,10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 229,61

81 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 27,808 66,20 1 840,89

VV "dveře stávající v řešených prostorech + práh "  

VV
(0,85*2)*2*7 + (0,75*2)*2*1 + (0,025+0,11+0,025)*0,8*7 
+(0,025+0,11+0,025)*0,7*1

27,808

VV Součet 27,808

82 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 27,808 60,18 1 673,49

83 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 27,808 121,54 3 379,78

84 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 55,616 123,90 6 890,82

VV 27,808*2 55,616
VV Součet 55,616

85 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 7,660 72,33 554,05

VV
"zárubeň" ( (2*2+0,8)*(0,1+2*0,05))*7 + ( 
(2*2+0,7)*(0,1+2*0,05))*1

7,660

VV Součet 7,660

86 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 7,660 5,23 40,06

87 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 7,660 123,90 949,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 7,660 123,90 949,07

89 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 15,320 127,44 1 952,38

VV 7,66*2 15,320
VV Součet 15,320

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 008,37

90 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 331,992 5,70 1 892,35

VV "z pol. 78412-1121"      331,992 331,992
VV Součet 331,992

91 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 336,016 35,16 11 814,32
VV "Stropy z pol.č. 61131-1131"            85,05 85,050
VV "stěny z pol.č. 61231-1131"            250,966 250,966
VV Součet 336,016

92 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 336,016 17,70 5 947,48

VV "stěny z pol.č. 61131-1131"    85,05 85,050
VV "stropy z pol.č. 61231-1131"   250,966 250,966
VV Součet 336,016

93 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 125,000 10,93 1 366,25

94 M 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 

50mm
m 131,250 1,81 237,56

VV 125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 131,250
VV Součet 131,250

95 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 85,050 5,70 484,79
VV "1P01 - 1P07"    24,65+13,2+14+5,6+17,05+6,15+4,4 85,050
VV Součet 85,050

96 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 89,303 13,45 1 201,13

VV 85,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 89,303
VV Součet 89,303

97 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 331,992 23,60 7 835,01

VV
"STROPY  1P01 - 1P07"   24,65 + 13,2 + 14 + 5,6 + 17,05 + 
6,15 + 4,4

85,050

VV "STĚNY"

VV
"1P01" (0,5+3,56+4,97+3,56+0,5)*3,05 - 0,8*1,97*3 
+(0,9+4,97)*0,7

39,306

VV
"1P02" (3,7+3,56+3,7+3,56)*3,05 -0,9*1,15-0,8*1,97-2,07*1,64 
+ (1,64+1,64+2,07)*0,23

39,511

VV
"1P03" (3,56+3,56+3,92+3,92)*3,05 - 2,07*1,64 - 0,8*1,97*2 + 
(1,64+1,64+2,07)*0,23

40,312

VV
"1P04"  (3,6+3,6+1,45+1,45)*3,05 - 0,8*1,97*4 -0,7*1,97*1 + 
(2,12+2,12+0,92)*0,37

25,031

VV
"1P05" (3,6+4,76+2,45+2,5+1,15+1,45)*3,05 + 
(1,15+0,81+1,32+1+1,05+1+1,32+0,1)*(3,05-2,1) - 1,17*0,75*2 
+ (0,75+0,75+1,17)*0,23*2

55,361

VV
"1P06"  (3,13+3,13+1,88+1,88 +0,3+0,3)*3,05 - 0,7*1,97 - 
1,17*0,75 + (0,75+0,75+1,17)*0,23

30,749

VV
"1P07" (3,13+3,13+1,4+1,4)*(3,5-1,75) + (1,4+1,4)*(2,3-1,75) 
+ 1,4*0,1 - 0,8*0,25*3  - 1,17*0,75 + (0,75+0,75+1,17)*0,23

16,672

VV Součet 331,992

98 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 331,992 69,97 23 229,48

VV "z pol. 78418-1121"     331,992 331,992
VV Součet 331,992

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 838,66

99 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 6,930 208,86 1 447,40

VV 2,1*1,65*2 6,930
VV Součet 6,930

100 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 6,930 633,66 4 391,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 247,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 247,04 21,00% 31 131,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 378,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Velké Opatovice

02 - ZTI

Sežev facility
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 247,04

HSV - Práce a dodávky HSV 1 165,75

    997 - Přesun sutě 1 165,75

PSV - Práce a dodávky PSV 132 340,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 725,33

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 52 486,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 70 129,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 740,56

02 - ZTI

Velké Opatovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 247,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 165,75

D 997 Přesun sutě 1 165,75

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,413 889,72 367,45

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,413 276,12 114,04

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,260 12,04 99,45

VV přepočteno koeficientem množství
VV 0,413*20 8,260
VV Součet 8,260

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,413 1 416,00 584,81

D PSV Práce a dodávky PSV 132 340,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 725,33

5 K 721171912
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení 
dosavadního potrubí DN 40

kus 2,000 265,50 531,00

6 K 721171913
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení 
dosavadního potrubí DN 50

kus 1,000 270,22 270,22

7 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení 
dosavadního potrubí DN 110

kus 1,000 416,54 416,54

8 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 8,000 459,02 3 672,16

9 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 4,000 508,58 2 034,32

10 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 3,000 742,22 2 226,66

11 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 
125

m 15,000 26,90 403,50

12 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,014 574,66 8,05

13 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 82,165 1,98 162,88

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 52 486,20

14 K 722130801
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  
závitových do DN 25

m 40,000 73,75 2 950,00

VV průměr 1" + 3/4"
VV 15+25 40,000
VV Součet 40,000

15 K 722130802
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  
závitových přes 25 do DN 40

m 14,000 86,97 1 217,58

VV průměr 5/4"
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

16 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 14,000 359,90 5 038,60

17 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 26,000 435,42 11 320,92

Velké Opatovice

02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 14,000 516,84 7 235,76

19 K 722181231

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 14,000 78,82 1 103,48

20 K 722181232

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 38,000 97,00 3 686,00

VV 26+12 38,000
VV Součet 38,000

21 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 8,000 231,28 1 850,24

22 K 722231221
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"

kus 1,000 661,98 661,98

23 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"

kus 3,000 441,32 1 323,96

24 K 722232124
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

kus 1,000 641,92 641,92

25 K 722239103
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"

kus 1,000 127,44 127,44

VV redukční ventil
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 M 43633214
filtr domácí na studenou vodu 1" s redukčním a 

zpětným ventilem manuální proplach
kus 1,000 8 920,80 8 920,80

27 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 54,000 54,04 2 918,16

28 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 54,000 48,85 2 637,90

29 K 722290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot  vnitřní vodovod vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,155 1 722,80 267,03

30 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,090 560,50 50,45

31 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 443,654 1,20 533,98

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 70 129,20

32 K 725110811
Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubor 1,000 233,64 233,64

33 K 725112183
Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou 
odpad šikmý 76°

soubor 1,000 6 950,20 6 950,20

34 K 725210821
Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 4,000 154,58 618,32

35 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 1,000 4 366,00 4 366,00

36 K 725211705
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) rohová 
450 mm

soubor 1,000 4 448,60 4 448,60

37 K 725241214
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 
1000x1000 mm

soubor 1,000 10 856,00 10 856,00

38 K 725244154
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 
dvoukřídlové, na vaničku šířky 1000 mm

soubor 1,000 15 458,00 15 458,00

39 K 725530823
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody  
tlakových od 50 do 200 l

soubor 1,000 356,36 356,36

40 K 725532116
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové 
akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem 
nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)

soubor 1,000 11 457,80 11 457,80

41 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot  zařizovacích předmětů 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,258 1 545,80 398,82

42 K 725819402
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez 
připojovací trubičky G 1/2"

soubor 7,000 169,92 1 189,44

43 M 55141002
ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým 

kulatým designem
kus 7,000 375,24 2 626,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 725820801 Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4 soubor 4,000 92,51 370,04

45 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 616,60 1 616,60

46 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2,000 2 147,60 4 295,20

47 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 1,000 427,16 427,16

48 M 55145537 baterie sprchová nástěnná prostá kus 1,000 1 180,00 1 180,00

49 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 1,000 3 009,00 3 009,00

50 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,211 594,72 125,49

51 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 588,567 0,25 145,85

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 740,56
52 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 36,000 409,46 14 740,56

VV "zednické výpomoci pro ZTI, vrtání, sekání vč zapravení"   36 36,000

VV Součet 36,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 391,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 265 391,03 21,00% 55 732,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 321 123,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Velké Opatovice

2792021 - Velké Opatovice,VB  Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 265 391,03

HSV - Práce a dodávky HSV 52 986,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 274,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 437,00

    997 - Přesun sutě 4 275,07

PSV - Práce a dodávky PSV 161 461,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 161 461,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 33 242,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 700,00

Velké Opatovice

2792021 - Velké Opatovice,VB  Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 265 391,03

D HSV Práce a dodávky HSV 52 986,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 274,90

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 26,250 429,52 11 274,90

VV 375*0,07 26,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 437,00

2 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 375,000 86,38 32 392,50

3 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

m 1,500 3 363,00 5 044,50

D 997 Přesun sutě 4 275,07
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,555 122,72 190,83

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 1,555 705,64 1 097,27

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,555 276,12 429,37

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 29,545 12,04 355,72

VV 1,555*19 29,545

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,555 1 416,00 2 201,88

D PSV Práce a dodávky PSV 161 461,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 161 461,10

9 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 30,000 81,42 2 442,60

10 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 30,000 47,55 1 426,50

11 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 10,000 95,93 959,30

12 M 34575138 žlab kabelový s víkem PVC (120x100) m 10,000 169,92 1 699,20

13 M 3457127-R
kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC 

120x40mm
kus 2,100 119,18 250,28

VV 2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,100
VV Součet 2,100

14 K 741112151 Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá kus 2,000 166,38 332,76

15 M 3457149-R
krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 

víčkem
kus 2,000 39,18 78,36

16 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-
V)

m 50,000 13,57 678,50

17 M 3414102-R01
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2
m 20,000 24,19 483,80

18 M 3414102-R02
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2
m 30,000 14,40 432,00

19 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 540,000 23,48 12 679,20

20 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 250,000 16,87 4 217,50

21 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 290,000 27,38 7 940,20

22 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 25,000 34,69 867,25

23 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 25,000 220,66 5 516,50

24 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 12,000 26,55 318,60

Velké Opatovice

2792021 - Velké Opatovice,VB  Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x4mm2
m 12,000 73,51 882,12

26 K 74112581-R
Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 
35 mm2 uložený pod omítku

m 30,000 16,52 495,60

27 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000 2 065,00 2 065,00

28 M R1 Rozvaděč RHE2.1 dle PD kpl 1,000 38 112,58 38 112,58

29 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 11,000 130,98 1 440,78

30 M 3453501-R
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 

svorky
kus 11,000 99,47 1 094,17

31 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů

kus 19,000 106,08 2 015,52

32 M 3455520-R01
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 

svorky
kus 8,000 81,30 650,40

33 M 3455520-R02
zásuvka polozápustná dvojnásobná chráněná, 

šroubové svorky
kus 11,000 113,16 1 244,76

34 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A 
zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus 10,000 19,59 195,90

35 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 164,02 164,02

36 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 134,52 134,52

37 K 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 305,62 305,62

38 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 300,90 300,90

39 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni

kus 1,000 323,32 323,32

40 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1,000 1 239,00 1 239,00

41 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,000 151,04 151,04

42 M 3588900-R
elektroměr s rozhraním RS485 třífážový síťový 

analyzátor
kus 1,000 5 864,60 5 864,60

43 K 741371841
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 
přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 10,000 53,22 532,20

44 K 741372002
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
páskové lištové

m 24,000 161,66 3 879,84

45 M 34818210 svítidlo bytové nástěnné plastové IP42  109, 1x9W kus 19,000 808,30 15 357,70

46 M 34814436
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, 

indukční předřadník s kompenzací, 1x58W
kus 5,000 1 722,80 8 614,00

47 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 12 862,00 12 862,00

48 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 4,000 4 755,40 19 021,60

49 K R2 úprava rozvaděče RHE kpl 1,000 1 241,36 1 241,36

50 M R3
Drobný elektroinstalační materiál, pásky a pod., 

montáž svorek a spojovacího materiálu
kpl 1,000 2 950,00 2 950,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 242,96
51 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný kpl 6,000 545,16 3 270,96

VV "náklady za zkušební provoz"   4 4,000
VV "náklady za zaškolení"                2 2,000
VV Součet 6,000

52 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 6,000 599,44 3 596,64

53 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 44,000 599,44 26 375,36
VV "vypracování projektové dokumentace"                             21 21,000
VV "vypracování dokumentace skutečného provedení"     23 23,000
VV Součet 44,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 700,00

D VRN4 Inženýrská činnost 17 700,00

54 K 044002000
Revize s osvědčením "D" vč. protokolu a výchozí revize 
ÚTZ a průkatu způsobilosti UTZ

kpl 1,000 17 700,00 17 700,00
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