

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-248/2021

Stavba: Chropyně - VB - Výměna zavírače dveří ( dveře směrem od silnice)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-248/2021

Stavba: Chropyně - VB - Výměna zavírače dveří ( dveře směrem od silnice)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chropyně VB		0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chropyně - VB - Výměna zavírače dveří ( dveře směrem od silnice)

Objekt:

**Chropyně - VB**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chropyně - VB - Výměna zavírače dveří ( dveře směrem od silnice)

Objekt:

**Chropyně - VB**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chropyně - VB - Výměna zavírače dveří ( dveře směrem od silnice)

Objekt:

**Chropyně - VB**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		0,00
2	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	1,000		0,00
3	K	767647915	Oprava a údržba dveří - výměna samozavírače horního se seřizením	kus	1,000		0,00
4	M	R4917265	samozavírač dveří hydraulický s aretací	kus	1,000		0,00
5	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	2,200		0,00
6	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	39,936		0,00
7	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	39,936		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	6,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

9	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2015975

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 292e0f8c-a9a1-410c-ab5d-763876fc2d2d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.10.2021 11:14:00



7b2b2e92-891a-40ee-9ac5-c4aa3ea7a2ad