

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-252/2021

Stavba: Přerov VB Oprava plynoměrné skříně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-252/2021

Stavba: Přerov VB Oprava plynoměrné skříně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-252/2021	Přerov VB Oprava plynoměrné skříně	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava plynoměrné skříně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava plynoměrné skříně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava plynoměrné skříně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,196		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV 0,7*0,7*0,4 0,196

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

2	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	10,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

3	K	723234314.GMR	Regulátor tlaku plynu Al-z8 středotlaký jednostupňový výkon do 60 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000		0,00
---	---	---------------	---	--------	-------	--	------

4	M	55134007	uzávěr plynu kulový přírubový PN 16 T 70°C DN 100	kus	1,000		0,00
---	---	----------	---	-----	-------	--	------

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

5	K	230260031	Montáž regulační stanice plynu skřínových do 2000 m3/h	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

6	M	40565100	skříň regulátoru plynu 480x350x195mm	kus	1,000		0,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

7	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	2,000		0,00
---	---	---------	---------------------------------	-----	-------	--	------

VV zapravení skříně 2 2,000

8	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2,000		0,00
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	------

VV zaslepení potrubí 2 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

9	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2015916

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f886c492-085b-485b-89b7-551cce541e8e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.10.2021 10:50:01



194fe201-c409-452b-b7e3-68db8674f11c