

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-200\_2021

**Stavba:** Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

KSO:  
Místo: Nedakonice - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS</b>	<b>Zhotovitel</b>
---	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-200\_2021

**Stavba: Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.**

Místo: **Nedakonice - výpravní budova**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>3-200_2021</b>	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>VRN</b>	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Index dle SoD</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

1 - 3-200\_2021

KSO:

Místo: Nedakonice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**1 - 3-200\_2021**

Místo:

Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

1 - 3-200\_2021

Místo:

Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783801611	Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	24,600		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

2	M	RE01	Mapei Graffiti remover	ks	2,000		0,00
---	---	------	------------------------	----	-------	--	------

PP Kabel UTP CAT 5E

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

3	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000		0,00
---	---	---------	---	-----	-------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný

P Poznámka k položce:

Zapojení ohřevu tlakové myčky

4	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	12,000		0,00
---	---	---------	---	-----	--------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

P Poznámka k položce:

Odstranění orientačních cedulí

Úklid

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**2 - VRN**

KSO:

Místo: Nedakonice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------

PP

Ostatní náklady



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

KSO:

Místo: Nedakonice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo: Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

N00 - Index dle SOD

0,00

---

N01 - Index dle SOD

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - výpravní budova - Odstranění graffiti na výtahové šachtě.

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo: Nedakonice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D N00 Index dle SOD 0,00

D N01 Index dle SOD 0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,195		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2015869

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d4914d8a-b8fc-46a1-a40e-283ea8ed7eac

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.10.2021 10:38:01



bfaa2f05-4873-4986-bd57-6e8a1549abcd