

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-265/2021

Stavba: Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-265/2021

Stavba: Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2- 265/2021	Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů	0,00	0,00
----------------	---	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov místní nádraží Oprava střešních žlabů a svodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

1	K	764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 120 mm	m	7,000		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	58,000		0,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	--------	--	------

VV Čištění žlabu 62 bm

VV 22 22,000

VV Kontrola a opravy eternytové krytiny 40 ks

VV 23 23,000

VV Čištění svodů 8bm

VV 3 3,000

VV Čištění mechu ze střechy 30m2

VV 8 8,000

VV úklid

VV 2 2,000

VV Součet 58,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

3	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2015550

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05ab9551-c3e7-454f-8950-75b8f14685c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.10.2021 09:10:03



36ca8b66-ae61-4aa8-a1a8-3cc93c5313ec