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SMLOUVA O DÍLO 
Č. smlouvy objednatele: 8/2021/P      

Č. zakázky objednatele: I21001      

 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

níže uvedenými smluvními stranami  

_____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. 

 

Se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

Zástupce ve věcech smluvních:  Oldřich Zimmel, technický náměstek 

Zástupce ve věcech technických: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

 Michal Sviták, technik 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

 číslo účtu: XXX 

IČ: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

(dále jen "objednatel") 

 

Zhotovitel:  Ing. Jan Šlesinger 

                                 

Adresa: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov 

Korespondenční adresa: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

tel.: XXX, email: XXX 

  

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Šlesinger 

Zástupce ve věcech technických:  Ing. Jan Šlesinger 

   

Bankovní spojení:  FIO banka, a. s., č. ú. XXX 

IČ:  06676356 

DIČ:  CZ9005084242 

(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací 

dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci: 

„Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace – JPD“ 
 

2.2 Předmětem smlouvy je projektová a inženýrská činnost pro umožnění realizace stavby zokruhování 

vodovodu PE 100 d 90 v délce cca 47 m a rekonstrukce kanalizace PP 300 v délce cca 168 m včetně 

přípojek a oprava komunikace a ostatních ploch v ulici Voborská v Plané nad Lužnicí. 
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Čl. 3 Rozsah a obsah díla 

 

3.1 Projektová dokumentace, výkon související inženýrské činnosti s cílem zajistit připravenost pro realizaci 

výstavby budou zpracovány a podklady zajištěny v následujícím rozsahu: 

 

3.1.1 Jednostupňová projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí + stavební povolení a 

provádění stavby (JPD) 

3.1.2 IČ – zabezpečení sloučeného územního rozhodnutí, stavebního povolení a provádění stavby (IČ) 

3.1.3 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, včetně přeměření šachet 

3.1.4 Zpracování návrhu DIO 

3.1.5 Detailní pasport přípojek vodovodu a kanalizace 

 

3.2 Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (JPD) bude provedeno v podrobnosti pro 

provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a navíc 

bude obsahovat položkový rozpočet a výkaz výměr v cenové soustavě ÚRS. 

3.3 Součástí předmětu plnění je uskutečnění minimálně 2 výrobních výborů ve fázi rozpracovanosti 

projektové dokumentace a 1 projednání (představení) finální podoby PD v sídle objednatele. Z těchto 

jednání je zhotovitel povinen vypracovat zápis.  

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit, projednat a do PD zapracovat veškeré podmínky všech účastníků řízení 

(DOSS, správců sítí, vlastníků pozemků apod.). Dále je součástí plnění i zajištění souhlasu vlastníků 

pozemků se stavbou. 

 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 bude předána v následujících termínech: 

 

4.1.1 Jednostupňová projektová dokumentace (JPD)  do 31.1.2022 

4.1.2 IČ – dodání stanovisek a souhlasů do 28.2.2022 

4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech: 

 

4.2.1 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný. 

4.2.2 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o 

dílo, pokud nebude stanoveno jinak. 

4.2.3 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. 

 

4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení stanovené objednatelem, 

územně plánovací podklady pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených 

organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou. 

 

4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má objednatel právo tyto změny odsouhlasit. 

 

4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných s nabídkovými 

formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo. 

 

4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí. 

 

4.7 Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD. V digitální podobě bude dílo 

předáno jak ve formátu pdf., tak i v otevřeném formátu dwg., excel, nebo word.  
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Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě nabídky 

zhotovitele, která byla zpracována na základě požadavku objednatele. 

 

5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná v předmětu 

a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo: 

 

 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace JPD – část 
vodohospodářská 

130 000 27 300 157 300 

Projektová dokumentace JPD – část 
komunikace 

50 000 10 500 60 500 

Inženýrská činnost 4 500 945 5 445 

Cena celkem   184 500 38 745 223 245 

 

 

5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek: 

 

5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

         přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace. 

 

5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků  

         objednatele 

 

5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

         a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po provedení a odevzdání jednotlivých 

částí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem. 

 

6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel 

bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňového 

dokladu se sjednává 21 dní od vystavení. 

 

Čl. 7 Záruky za dílo 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 

dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality 

technického řešení díla. 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 Str. 4/4 

7.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání 

díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo 

úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. 

7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, 

ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další 

stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektovou 

dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem. 

Čl. 8 Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel jako poskytovatel poskytuje objednateli jako nabyvateli oprávnění k obvyklému užívání Díla, 

které na základě této smlouvy vznikne. Jeho jiné využití (zejména postoupení licence nebo poskytnutí 

podlicence třetím osobám) je podmíněno písemným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel poskytuje 

nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít pouze v původní, nebo zhotovitelem modifikované podobě. 

Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla 

Čl. 9   Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

 

9.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 

% z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení. 

 

Čl. 10   Závěrečná ustanovení 

10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb. 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných 

údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody 

vzniklé nesplněním této povinnosti. 

10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.  

 

V Táboře dne 12. 10. 2021                 V Táboře dne 12. 10. 2021 

 

Za zhotovitele:                   Za objednatele: 

 

 

 

 

 

…………………………………                ……………………………….. 

         Ing. Jan Šlesinger v.r.                    Oldřich Zimmel v.r.  

                      technický náměstek      


