



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 284717/2021-6142

Bučovice 30. září 2021
Počet stran: 7

Výzva k plnění č. 1

k rámcové dohodě č. SpMO 30305/2021-6142

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitelem 74. mechanizovaného praporu Bučovice
(VÚ6142 Bučovice)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

datová schránka: **hjyaavk**

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 6142 Bučovice
Sokolovská 1,
685 01 Bučovice

Obchodní firma / jiná právnická nebo fyzická osoba: FORTE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl D, vložka 2225.

Sídlo: Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
IČO: 25322303
DIČ: CZ25322303

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Servusem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

datová schránka: **dead6tj**

Adresa pro doručování korespondence: FORTE a.s.
Mostkovice 529,
798 02 Mostkovice

Na základě rámcové dohody č. SpMO 30305/2021-6142 ze dne 13. 8. 2021 (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele následující plnění služby: opravu vozidla PODVALNÍK P-50 N (rok výroby 1988, VIN: 037, VPZ: 383-38-72)

P.č.	Požadovaná služba	Nacenení nových náhradních dílů	Měrná jednotka	Celkový počet kusů/úkonů	Cena za práci (bez DPH) 1 kus/úkon	Cena za materiál (bez DPH) 1 kus/úkon	Cena za práci (s DPH)	Cena za materiál (s DPH)	Cena celkem s DPH
Demontáž a montáž jednotlivých skupin									
1.	Demontáž a montáž jednotlivých skupin: kola, nájezdové můstky, nápravy, hydraul.válce, listové pružiny, zavěšení náprav, zavěšení hydromotorů, spojovací tyče, desky řízení tážné oje, brzdové bubny (RD-1)	šrouby, podložky, matky, závlačky, těsnicí kroužky mazací, hlavice, tuk mazací a další pomocný materiál a přípravky pro demontáž a montáž jednotlivých skupin	úkon	1					
Nápravy									
2.	Výměna ložiska náboje kola s přetěsněním (RD-2)	ložisko 30220, ložisko 30221,OK 110x5, GP160x190x15, G160x190x15, G150x180x15Si, maz.tuk, tmel, OK200x3, šrouby,podložky	úkon	4					
3.	Přetěsnění náboje kola (RD-3)	G160x190x15, GP160x190x15, G150x180x15Si, OK 110x5, OK 200x3,maz.tuk,tmel, šrouby, podložky	úkon	8					
4.	Kontrola a promazání všech (12) svislých čepů náprav (RD-4)	OK120x3, MB14, OK105x3, OK120x110, OK90x80, MB11, OK120x3, maz.tuk, tmel, šrouby, podložky	úkon	1					
5.	Výměna brzdového bubnu (RD-5)	Brzdový buben	úkon	12					
6.	Renovace brzdového		úkon	12					

	obložení (RD-6)								
7.	Výměna brzdového válce P (RD-7)	pruž.válec pravý	úkon	3					
8.	Výměna brzdového válce L (RD-8)	pruž.válec levý	úkon	3					
9.	Výměna brzdového válce D100 (RD-9)	válec D 100	úkon	6					
10.	Výměna brzdového válce D80 (RD-10)	válec D 80	úkon	4					
11.	Výměna brzdového válce D125 (RD-11)	válec D 125	úkon	2					
12.	Kontrola a seřízení brzdového klíče (RD-12)		úkon	12					
Zavěšení náprav a hydromotoru, pérování									
13.	Výměna parabolické pružiny (RD-13)	12 x parabolická pružina, 12x čep 3.09/12, 12x čep 3.09/19, 12x M30, 48x kroužek 3.09/11	úkon	12					
14.	Výměna pouzdra a kroužků bočnic zavěšení 3.10/16,19 (RD-14)	Pouzdro 5020, OK60x3, OK 60x50, maz.tuk, kolík, šrouby, podložky	úkon	12					
15.	Oprava dorazů vahaldla 3.10/11,23 (RD-15)	Ložisko šs35, PK 55, kroužek 45/54/8, pásová ocel, elektrody, distanční kroužek 3.10/7	úkon	12					
16.	Oprava kluzných ploch zavěšení hydromotoru v rámu (RD-16)	Pásová ocel, elektrody,	úkon	6					
Vedení náprav									
17.	Kontrola vůlí vedení nápravy (RD-17)	Podložka 3.11/3, podložka 3.11/14, matka 3.11/18, šrouby, podložky	úkon	6					
Řízení - tyče, klouby, stabilizace, desky									
18.	Výměna kulových čepů řízení levých a pravých (RD-18)	kloub levý, kloub pravý	úkon	16					
19.	Výměna ložiska kloubů tyče řízení 4.01/37,20 (RD-19)	Ložisko 22310 a další potřebný materiál	úkon	10					
20.	Oprava stabilizace (RD-		úkon	1					

	20)								
21.	Oprava desky řízení (RD-21)	Materiál potřebný k opravě	úkon	6					
22.	Seřízení a nastavení geometrie náprav (RD-22)		úkon	1					
Plošina, tažná oj. nájezdové můstky									
23.	Oprava schránky nářadí a krytu panelu (RD-23)	Těsnění a další materiál potřebný pro opravu	úkon	4					
24.	Výměna dorazů tažné oje (RD-24)	Doraz gumový, ocel	úkon	2					
25.	Oprava nájezdového můstku (RD-25)	Čepy, ocelový plech, eletrody,	úkon	2					
26.	Oprava spodní části rámu - popraskané sváry, trhliny (RD-26)	Elektrody, brusné frézky a další materiál potřebný k opravě	úkon	1					
27.	Výměna odrazky – Oranž (RD-27)	odrazka oranžová	úkon	8					
28.	Výměna odrazky – B (RD-28)	odrazka bílá	úkon	2					
29.	Oprava držáků hydromotoru náj.můstku (RD-29)	Ocel, elektrody a další materiál potřebný k opravě	úkon	2					
Elektroinstalace									
30.	Kompletní výměna elektroinstalace podvalníku (RD-30)	Kabely, konektory, kab.oka, chráničky, trubky a další spojovací materiál	úkon	1					
31.	Oprava držáků zad.desky a výměna zad.desky (RD-31)	Reflexní desky, ocel, elektrody	úkon	2					
32.	Výměna před.pozičního světla – bílé (RD-32)	světlo bílé, konektory	úkon	2					
33.	Výměna před.pozičního světla – oranžové (RD-33)	světlo oranžové, konektory	úkon	1					
34.	Výměna zadního sdruženého světla (RD-34)	zadní združená svítlna	úkon	2					
35.	Výměna majáku (RD-35)	Maják zábleskový, rozv.krabice, kabel	úkon	2					

36.	Výměna 2-polové zásuvky (RD-36)	2-polová zásuvka	úkon	3	
37.	Výměna 7-polové zásuvky (RD-37)	7-polová zásuvka	úkon	4	
38.	Výměna předního propojovacího kabelu (RD-38)	přední proj.kabel	úkon	2	
39.	Výměna zadního propojovacího kabelu (RD-39)	zad.prop.kabel	úkon	2	
40.	Výměna ovládání čerpadla (RD-40)	Kabel, ovlad.hlavice, spínací jednotka	úkon	1	
41.	Úprava elektroinstalace čerpadla dovnitř rámu (RD-41)	Zásuvka venk.zdroje, kabely, příp.kabely	úkon	1	
42.	Výměna bočního pozičního světla (RD-42)	boční poziční světlo, kabely, konektory	úkon	8	
43.	Výměna bočního pozičního světla (RD-43)	poz.světlo krátké, kabely, konektory	úkon	2	
44.	Výměna bočního pozičního světla (RD-44)	poz.světlo dlouhé, kabely, konektory	úkon	2	
Vzduchotlakový rozvod					
45.	Výměna vzduchové hadice (RD-45)	Vzduchová hadice 8x630	úkon	24	
46.	Výměna rozvaděče přívěsu (RD-46)	Rozvad.přívěsu	úkon	2	
47.	Výměna zátěžového regulátoru (RD-47)	Zátěž.regul.	úkon	2	
48.	Výměna přípojovací hadice (RD-48)	červená, žlutá	úkon	2	
49.	Oprava dálkového odkalení vzduchojemů (RD-49)	Lanka, kroužky a další potřebný materiál k opravě	úkon	1	
Hydraulický rozvod					
50.	Výměna hydraulického oleje - litry oleje (RD-51)	olej.hydraul.	úkon	60	
51.	Výměna filtr.vložky (RD-52)	vložkafiltr FG	úkon	1	
52.	Výměna hydraulických hadic	hadice 10-440	úkon	16	

	hadic (RD-53)								
53.	Výměna hydraulických hadic (RD-54)	hadice 10-800	úkon	1					
54.	Výměna hydraulických hadic (RD-55)	hadice 10-1410	úkon	1					
55.	Výměna hydraulických hadic (RD-56)	hadice 10-770	úkon	1					
56.	Výměna zdvojených ventilů mezi 2 a 3.N (RD-57)	ventil uzavírací	úkon	4					
57.	Výměna uzavíracích ventilů LUN ovládaní (RD-58)	ventil uzavírací	úkon	5					
58.	Oprava netěsnosti hydraulického rozvodu (RD-59)	Sada těsnění	sada	1					
59.	GO hydraulických válců 90/45/320 (RD-60)	Hydraulický válec 90/40/320	úkon	6					
60.	GO hydraulických válců 80/40/200 (RD-61)	Hydraulický válec 80/40/200	úkon	2					
61.	Výměna ručního čerpadla RC 16/25 (RD-62)	Ruční čerpadlo RC	úkon	1					
Oprava povrchové ochrany									
62.	Odstranění starého nátěru (RD-64)	Brusivo, tryskání, tech.benzín, aceton a další potřebný materiál a přípravky	úkon	1					
63.	Lakování podvalníku (RD-65)	Barva základní, barva vrchní RAL 5450, ředidlo a další potřebný materiál	úkon	1					
64.	Obnova bezpečnostního značení (RD-66)	Sada bezp.značek a nápisů	Sada	1					
65.	Promazání všech čepů a pouzder (RD-67)	Materiál potřebný k promazání	úkon	1					
STK									
66.	Provedení STK (RD-68)	/	úkon	1					
Celkem:									1 490 944,05

Cena za poskytnutí služby, bude stanovena (fakturována), až za skutečné plnění, a to dle ceny uvedené v příloze č. 1 – cenová kalkulace, která je součástí rámcové dohody.

Tato výzva má 7 očíslovaných stran.

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 1 490 944,05 Kč s DPH (slovy: jeden milión čtyři sta devadesát tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých a pět haléřů).

Požadovaná doba provedení služby: do 30. 11. 2021.

V Bučovicích dne

V Mostkovicích dne

Objednatel:

velitel 74. mechanizovaného praporu Bučovice

podepsáno elektronicky

Poskytovatel:

jednatel

Ing. Jaroslav Servus

podepsáno elektronicky