

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 12. října 2021 11:19  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: Žďár n.S., ul. Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací, PDPS - nabídka  
**Přílohy:** Kalk. Santiniho chodník.pdf

Dobré dopoledne,

děkuji za nabídku. Tímto objednávám.


Hezký den

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

---

 **Městský úřad Žďár nad Sázavou**  
Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou  
[www.zdarns.cz](http://www.zdarns.cz) Video o našem městě! Držitel Ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě roku 2016



*Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, město Žďár nad Sázavou považuje jakékoliv návrhy změn pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy s tím, že až do okamžiku uzavření smlouvy není návrhy vázáno.*

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, September 24, 2021 1:06 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** Žďár n.S., ul. Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací, PDPS - nabídka

Dobrý den

Dle dohody posílám nabídku na PD chodníku.

S případnými dotazy či upřesněním se na mě neváhejte obrátit.

Pokud Vás tato nabídka osloví, zašlete objednávku.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

fa. PIS PECHAL, s.r.o.  
Projektové a inženýrské služby  
Lidická 42  
602 00 BRNO

mobil: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: [REDACTED]

# Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho - chodník nad dešťovou kanalizací ... PDPS, SP

Objednatel: Město Žďár n. S.

## Předpokládaný rozsah:

Objednatel má požadavek zpracovat prováděcí dokumentaci na chodník/cyklostezku podél ul. Santiniho (sil. I/37) v rozsahu od parkoviště Tokoz po ul. Dvorskou. PD chodníku/cyklostezky by měla sloužit tomu, aby došlo k jeho jasné definované obnově po výstavbě dešťové kanalizace pod ním. Stavba chodníku bude povolena v rámci povolení kanalizace, tudíž je třeba pouze PD pro zhotovitele (nikoli pro povolení stavby) na vybudování nového/obnovení stávající chodníku se soupisem prací a rozpočtem (program Aspe). Na požadavek objednatele byl přidán i chodník k Dolnímu hřbitovu. Jedná se pouze o stavební objekt chodníku (bez všeobecných částí PD), který bude předán vybranému zhotoviteli dešťové kanalizace.

<u>Rozsah</u>	dl.	š.	plocha (m2)	plocha
Nový chodník/cyklostezka	260	3,00	780	780 m2
Chodník k Dolnímu hřbitovu	15	2,00	30	30 m2
Celkem chodník	275			810 m2

Investiční náklady - odhad:		2 000 000 ,- Kč	bez DPH
Pásmo			II
Stanovení ceny projektu dle sazebníku UNIKA 2014	$C_{max} =$	213 200 ,- Kč	

## I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby

Jedná se o zajištění mapových podkladů, zajištění a vynesení tras veškerých inženýrských sítí v území, o zjištění návrhových parametrů chodníku/cyklostezky atd. Dále je třeba navrhnout odpovídající skladbu chodníku/cyklostezky, zjištění majetkových poměrů v území a vyřešení odvodnění všech zpevněných ploch.

DÚR	12%	25 584 ,- Kč
sleva - předpoklad DÚSP	100%	25 584 ,- Kč
Podklady po slevě		0 ,- Kč
nabídka DÚR		<b>0 ,- Kč</b>

## II. DSP - dokumentace pro stavební povolení

DSP	23%	49 036 ,- Kč
sleva	75%	36 777 ,- Kč
DSP po slevě		12 259 ,- Kč
nabídka DSP		<b>13 000 ,- Kč</b>

## III. PDPS - proj. dokumentace stavby pro provádění stavby (s rozpočtem na výběr zhotovitele)

PDPS	24%	51 168 ,- Kč
sleva	10%	5 117 ,- Kč
PDPS po slevě		46 051 ,- Kč
nabídka PDPS		<b>46 500 ,- Kč</b>

## IV. IČ - inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení stavby

IČ pro ÚR (územní rozhodnutí)	4%	8 528 ,- Kč
sleva - předpoklad sloučeného řízení	100%	8 528 ,- Kč
IČ pro ÚR po slevě		0 ,- Kč
nabídka IČ pro ÚR		<b>0 ,- Kč</b>
IČ pro SP (stavební povolení)	4%	8 528 ,- Kč
sleva	100%	8 528 ,- Kč
IČ pro SP po slevě		0 ,- Kč
nabídka IČ pro SP		<b>0 ,- Kč</b>

## V. Podklady - subdodávky

Zaměření území (snad poskytne projektant silnice a bude v potyřebném rozsahu)		0 ,- Kč
Zjištění inž. sítí		0 ,- Kč
Celkem		<b>0 ,- Kč</b>

## Nabídka na vypracování DÚR/DSP, PDPS a IČ

<b>I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby</b>		0 ,-Kč
<b>II. DSP - dokumentace pro stavební povolení</b>		13 000 ,-Kč
<b>III. ZDS - zadávací dokumentace stavby</b>		46 500 ,-Kč
<b>IV. IČ - inž. činnost vedoucí k povolení stavby</b>		0 ,-Kč
<b>V. Podklady - subdodávky</b>		0 ,-Kč
<b>Součet - celkem</b>		<b>59 500,00</b> ,- Kč bez DPH
DPH	21%	12 495,00 ,- Kč
<b>CELKEM</b>		<b>71 995,00</b> ,- Kč vč. DPH

Termín: dle dohody, předpoklad cca do ledna 2021

V Brně dne 24.9.2021

Zpracoval:   
PIS PECHAL, s.r.o.  
Lidická 42, 602 00 Brno  
tel. 605 417 513