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Příloha č. 1
ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/23/2021/Zem; SMOL/OSTR/1/2021/LHM


Specifikace předmětu plnění


1. Informace o předmětu zakázky


1.1 Textový popis zakázky


Předmětem zakázky bude vypracování Koncepční části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 (dále také „Isg ITI 21+“) v rozsahu analytické a strategické části.

V analytické části bude zpracována (viz níže body I, II):
- 	analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území ITI (dále také „analýza problémů a potřeb“);
- 	analýza stakeholderů.

Ve strategické části bude zpracováno (viz níže body III, IV, V):
- 	strategický rámec – stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření včetně schématu hierarchie cílů a popisu intervenční logiky;
- 	popis integrovaných rysů strategie;
- 	
- 	popis zapojení partnerů do přípravy a provádění strategie.


Rozsah zpracování strategie:


I. Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území ITI

Cílem je identifikace aktuálních problémů a rozvojových potřeb území při zohlednění rozvojového potenciálu území. Obsahem této kapitoly bude i posouzení trendů spojených s problémovými, resp. rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje území v relevantním časovém období. Na identifikované potřeby bude reagovat nastavení Strategického rámce. Poznatky z provedené analýzy budou podkladem pro rozhodování o potenciálních oblastech intervencí, budou sloužit k odůvodnění potřebnosti finanční podpory z finančních zdrojů. 

Analýza bude zpracována formou prostého textu – seznamu konkrétních rozvojových potřeb území a jejich popisu, jehož součástí bude informace, v čem naplnění dané potřeby přispěje k rozvoji území aglomerace, a zároveň i tzv. stromů problémů. Strom problémů je analýza, která pracuje s ústředním problémem, ke kterému váže příčiny a důsledky. Pokud jsou známé příčiny problému, lze na ně působit. Cílem analýzy je identifikovat a jasně pojmenovat problémy existující v území, pro které je Integrovaná strategie ITI zpracovávána. Součástí celého procesu je hierarchizace všech identifikovaných problémů ve smyslu příčina – důsledek, platí totiž, že řešit by se měly příčiny problému, nikoli jejich důsledky.



K vytvoření stromu problémů je možno využít následující kroky: 
· vytvoření seznamu klíčových problémů, kterými se území pro ITI vyznačuje;
· posouzení kauzálních vztahů mezi jednotlivými identifikovanými problémy;
· seřazení problémů dle jejich kauzality;
· kvantitativní vyhodnocení problémů;
· grafické znázornění hierarchie a kauzality mezi problémy;
· kontrola, zda některý z problémů nechybí nebo zda naopak nedochází k jejich dublování;
· kontrola logiky příčina - problém - následek;
· vytvoření clusterů sdružujících problémy do jasně identifikovaných problémových okruhů/oblastí.


II. Analýza stakeholderů

Cílem analýzy stakeholderů je identifikace subjektů, které mohou aktivně přispět k rozvoji vymezeného území a naplnění cílů Integrované strategie, případně mohou být realizací strategie významně ovlivněny. V rámci této analýzy je nutné identifikovat:
· všechna města a obce v daném území;
· další územní jednotky (kraje, euroregiony, MAS apod.);
· státní a další veřejné instituce (ČSÚ, Úřad práce, správa povodí apod.);
· skupiny subjektů prostřednictvím zastřešujících organizací (např. hospodářská komora, asociace neziskových organizací, profesní svazy aj.);
· významné podniky;
· vlastníky a správce důležité infrastruktury (dopravní, energetická, environmentální, telekomunikační apod.);
· školská a vzdělávací zařízení – školy, školící poradny, akademická obec (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, VTP aj.);
· výzkumné instituce;
· nadace a nadační fondy;
· organizace zřízené či založené městem či krajem;
· významné NNO;
· církve.
Z identifikovaných subjektů budou na základě analýzy vybrány všechny ty subjekty, které jsou relevantní pro řešené území a se vztahem k řešeným tématům. Za účelem tohoto výběru může být zpracována tzv. matice vlivu a zájmu ve vztahu k přípravě a naplňování integrované strategie. Klíčovými stakeholdery jsou především ti, kteří patří do skupiny s vysokou úrovní vlivu i zájmu. Tyto subjekty, resp. vybraní zástupci těchto subjektů, mohou být následně přizváni k činnosti v rámci pracovních skupin strategie, které se budou podílet na tvorbě integrované územní strategie pro programové období 2021-2027.
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III. Strategický rámec 

Na základě identifikovaných aktuálních problémů a rozvojových potřeb území, na která reagují jednotlivá integrovaná řešení, bude definován základní strategický rámec ITI OA pro období 2021-2027, tj. stanovena vize rozvoje území, strategické cíle, specifické cíle a opatření včetně schématu hierarchie cílů a v neposlední řadě také popsána intervenční logika. 

Vize

Vize rozvoje území bude formulována jako jednoduchý výrok, který představí definici (popis) stavu, v jakém se bude území působnosti aglomerace nacházet po naplnění rozvojových potřeb identifikovaných v analýze problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území aglomerace. K naplnění vize by mělo dojít ve střednědobém až dlouhodobém časovém rámci (tj. vize nemusí být naplněna bezprostředně po ukončení realizace ITI). 

Strategické cíle, specifické cíle a opatření

Pro dosažení vize budou definovány strategické cíle. Každý strategický cíl Integrované strategie ITI se bude rozpadat do dílčích specifických cílů. U každého specifického cíle bude uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby z Analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území, na kterou daný specifický cíl reaguje. Každý cíl musí být:
· reálný;
· přesně popsaný;
· časově vymezený.

Při koncipování struktury jednotlivých cílů je nutné brát v potaz zejména: 
· důvody pro zařazení cíle (na jaké identifikované problémy reaguje, jak přispěje k jejich odstranění nebo zmírnění);
· míra přispění k naplnění cíle vyšší úrovně;
· vazby na ostatní cíle;
· předpoklady a rizika naplnění daného cíle.



Specifický cíl se bude skládat z jednoho nebo více opatření. Také u každého opatření bude uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby z Analýzy potřeb, kterou má dané opatření pomoci naplnit. Pokud opatření naplňuje danou rozvojovou potřebu, reaguje zároveň na tuto potřebu i příslušný specifických cíl, pod který dané opatření patří. 

Strategický rámec bude rovněž obsahovat schéma hierarchie cílů a opatření (tj. rozpad strategických cílů do specifických cílů a specifických cílů do opatření).

Popis prioritních oblastí a jejich vzájemných vztahů je vhodné rozpracovat formou stromu cílů, přičemž je vhodné postupovat shora dolů. V návaznosti na zpracovaný strom problémů ke každému z definovaných problémů území je potřeba formulovat příslušný cíl, čímž vznikne strom cílů. Dosahováním cílů na nižší úrovni bude možno přispívat k dosahování cílů na úrovni vyšší. Zároveň je zřejmé, že některé z definovaných problémů nelze řešit na úrovni vymezeného území vlastními silami místních subjektů. Tyto problémy potom představují externí faktory, jejichž dopad na realizaci ITI by měl být vyhodnocen v rámci analýzy rizik, která je součástí veřejné zakázky. 
Vize, strategické cíle, specifické cíle i opatření budou zhotovitelem navrženy zadavateli ke schválení. 


IV. Popis integrovaných rysů strategie

Integrovaná strategie bude obsahovat opatření, která jsou vzájemně podmíněná, vzájemně se doplňují, a/nebo jejich realizace v rámci jedné strategie generuje synergické efekty. Na integrovanost opatření lze nahlížet z různých úhlů – věcného, časového nebo územního (nebo kombinace). Zhotovitel popíše, v čem spočívá integrovaný charakter strategie, a to na úrovni všech opatření strategie.

Vazby mezi jednotlivými opatřeními budou zobrazeny:
a) graficky v přehledném schématu (koincidenční matici, která představuje synergické vazby mezi identifikovanými cíli/opatřeními v rámci jednotlivých oblastí/témat. Jednotlivé oblasti jsou mezi sebou provázány dle základní intervenční logiky.) a 
b) každá identifikovaná vazba (x, xx), vyznačena v koincidenční matici, bude charakterizována krátkým slovním popisem.

Koincidenční matice bude mít následující formu, kde:
· 0 = slabá až žádná vazba mezi opatřeními, 
· x = silná vazba mezi opatřeními, 
· xx = zásadní vazba mezi opatřeními. 

Ve strategii lze identifikovat nulové/žádné vazby mezi opatřeními, tedy uvádět vazbu s označením 0. Uvedením vazby 0 se nepovažuje za porušení integrovanosti strategie. Není však možné, aby jedno opatření mělo identifikované pouze nulové vazby na všechna ostatní opatření, což by jednoznačně vedlo k porušení integrovanosti strategie.
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Integrovaná strategie aglomerace bude realizována prostřednictvím integrovaných řešení složených z jednoho či více strategických projektů. Strategické projekty mají významný dopad do území aglomerace, naplňují definované cíle a priority integrované strategie, jsou v souladu s cíli politiky EU a budou realizovány v období 2021-2027. Strategickými projekty rozumíme konkrétní projekty (financované jak z evropských fondů, tak z jiných zdrojů), které vychází z analytické části (zejm. z analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území) a ze strategické části Integrované strategie. 

Strategický projekt, který je součástí definovaného opatření, odpovídá na rozvojové potřeby, a tyto potřeby jsou zdůvodněné a verifikované hlavními závěry analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území. Z výše uvedeného vyplývá důležitost pohledu na strategické projekty a jejich provázanost pro zachycení integrovaných vnitřních vazeb Integrované strategie. 

Vyjádření integrovanosti na úrovni integrovaných řešení bude zpracovatelem zpracováno formou slovního popisu a grafického vyjádření. Cílem je poskytnout stručnou a přehlednou informaci o vnitřní logice strategie s vazbou na projektovou úroveň.

Přehled integrovaných řešení složených z jednotlivých strategických projektů bude zhotoviteli předán jako jedno z východisek realizace zakázky.  



















Zhotovitel bude mít na starosti především metodické vedení celého procesu tvorby ISg ITI 21+, přípravu vstupů (podkladových materiálů) pro jednání Řídícího výboru ITI OA pro období 2021-2027, ustanovených pracovních skupin ŘV ITI OA pro období 2021-2027 a realizačního týmu. Tyto platformy jsou ustanoveny za účelem zpracování ISg ITI 21+.
Role zhotovitele spočívá ve facilitaci všech jednání, zpracování výstupů z těchto jednání vč. pořizování zápisů ve stanovených lhůtách. Zhotovitel bude do přípravy strategie zapojovat relevantní partnery z vymezeného území s cílem zpracování strategie se zapracováním zájmů a názorů všech relevantních partnerů ve vymezeném území. Dále bude zodpovědný za prezentaci výstupů jednotlivých částí ISg ITI 21+ v rámci veřejného projednávání popř. v samosprávných orgánech města (zejména v Zastupitelstvu města Olomouce).



V. Popis zapojení partnerů v souladu s článkem 8 ON do přípravy a provádění strategie 

Kapitola se bude věnovat naplňování principu partnerství na úrovni strategie. 

Princip partnerství 

Zpracovatel popíše způsob zapojení partnerů do tvorby Integrované strategie se zřetelem na zapojení partnerů při definici rozvojových potřeb území strategie. Do tvorby ISg se doporučuje zapojit relevantní aktéry rozvoje území v těch socioekonomických oblastech, které bude příslušná Integrovaná strategie řešit. V souladu s čl. 8 návrhu ON je potřeba do procesu vzniku ISg zapojit partnery na základě analýzy stakeholderů. 

Transparentnost procesu a ošetření střetu zájmu

Zpracovatel vytvoří rámec přílohy Popis transparentnosti procesu a ošetření střetu zájmu, která je podkladem pro hodnocení kritéria přijatelnosti Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI pro období 2021–2027. Zpracovatel popíše transparentnost procesu a ošetření střetu zájmu tak, aby byly reflektovány všechny požadavky na transparentnost podle aktuálních požadavků na obsah této přílohy v oblastech, do kterých byl Zpracovatel v rámci plnění Díla zapojen. 

Východiska zpracování strategie

Strategie bude zpracována v souladu s: 
· Platnou Strategií ITI Olomoucké aglomerace pro období 2014-2020, platná verze strategie je dostupná na https://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie.
· Mid-term evaluací ITI Olomoucké aglomerace dostupnou na https://www.olomoucka-aglomerace.eu/.
· Aktualizací Socioekonomické analýzy Strategie ITI Olomoucké aglomerace zpracovanou Univerzitou Palackého v Olomouci (září 2019). Finální verzi této socioekonomické analýzy zadavatel poskytne elektronicky bez zbytečného odkladu zhotoviteli.
· Závěrečným dokumentem k Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR a jeho dodatkem (na bázi jednotné metodiky zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj). Zadavatel poskytne elektronicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
· Seznamem strategických projektů formulovaných do souboru integrovaných řešení na území Olomoucké aglomerace. Zadavatel poskytne elektronicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
· Platným ustanovením Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 2 popř. Metodického stanoviska č. 13 k MPIN v programovém období 2021-2027. Návrhové části popřípadě metodický pokyn/stanovisko poskytne zadavatel elektronicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po obdržení aktuálních verzí od Ministerstva pro místní rozvoj;
· Výzvou č. 3 k podání žádosti o podporu v rámci OP Technická pomoc.
· Dalšími schválenými metodickými dokumenty, které budou v průběhu zpracování strategie zpracovávány. Takové dokumenty poskytne zadavatel elektronicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
· Metodikou přípravy veřejných strategií (odkaz: www.mmr.cz).





1.2 Harmonogram plnění zakázky

	
	Orientační termín

	Aktualizace analytické části

	Analýza problémů a potřeb a analýza stakeholderů
	do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Připomínkování aktualizovaných analytických podkladů zadavatelem
	do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Seznámení pracovních skupin ŘV ITI OA pro přípravu 21+ s aktualizovanými analytickými podklady
	do 27 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Připomínkování aktualizované analytické části členy pracovních skupin ŘV ITI OA pro přípravu 21+
	do 32 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Čistopis analytické části
	do 35 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Seznámení Řídícího výboru ITI pro přípravu 21+ s aktualizovanou analytickou částí ISg ITI 21+
	do 40 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Čistopis analytické části po připomínkách ŘV ITI OA pro přípravu 21+
	do 43 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Strategická část 

	Strategický rámec – aktualizace stávajících cílů/opatření a stanovení nových cílů/opatření a popis integrovaných rysů strategie na základě návrhů OP 2021-2027 a uvedených východisek (viz subkapitola 1.2)
	do 63 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Připomínkování aktualizovaných/nových cílů a opatření a popisu integrovaných rysů strategie zadavatelem
	 do 68 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	
	

	Seznámení pracovních skupin ŘV ITI OA pro přípravu 21+ s aktualizací strategické části a seznamem strategických projektů
	do 78 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Připomínkování aktualizace strategické části a seznamu strategických projektů členy pracovního týmu
	do 83 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Veřejné projednání – představení a společná diskuse ke strategické části
	do 93 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Připomínkování strategické části a seznamu strategických projektů občany aglomerace
	do 98 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Čistopis strategické části 
	do 108 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Seznámení Řídícího výboru ITI pro přípravu 21+ s aktualizací strategické části 
	do 115 pracovních dnů od podpisu smlouvy

	Čistopis strategické části po projednání ŘV ITI OA pro přípravu 21+
	do 120 pracovních  dnů od podpisu smlouvy

	Projednání ISg ITI 21+ v orgánech města Olomouce
	červen 2021



V případě, že by při dopracování a schvalování pracovní verze strategie pro ITI Olomoucká aglomerace vyplynula nutnost dílo dopracovat z důvodu neúplného zpracování vyplývajícího z rozporu se zadáním zakázky, musí tak zpracovatel učinit i po termínu odevzdání díla. 
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