

OBJEDNÁVKA

číslo : 199054

Objednatel

IČO: 00838225 DIČ: 00838225



Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21

695 03 Hodonín

Bankovní spojení

Číslo účtu



Dodavatel IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 109

695 01 Hodonín


Objednáváme: Lokální oprava fasády budovy školy ISŠ a DM

Objednáváme u Vás lokální opravy fasády na budově školy ISŠ Lipová alej a na budově internátu, poškozené tornádem dne 24.6.2021.



Lipová

Hodonín



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
695 01 Hodonín
DIČ: CZ26285363
info@firmaplus.cz

V Hodoníně

Dne : 05.10.2021

Vyřizuje : Mgr. Eva Schmidová

Telefon : 518 390 025

E-mail: reditel@issho.cz

Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01-21-279 HODONÍN - ISS - Lokální oprava fasády**

Objekt: **010101 Oprava fasády**

Rozpočet: **010101 Oprava fasády**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**
Měšťanská 3992/109 DIČ: **CZ26285363**
69501 Hodonín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 811,52
PSV	34 867,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 679,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 679,24 CZK
Základní DPH	21 %	12 742,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 73 421,88 CZK

16

PLUS
 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

dne

5.10.2027

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
 ŠKOLA HODONÍN

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			25 517,50	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			294,02	0
724	Stroje	PSV			28 950,00	48
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 917,72	10
Cena celkem					60 679,24	100

Položkový rozpočet

S:	01-21-279	HODONÍN - ISS - Lokální oprava fasády
O:	010101	Oprava fasády
R:	010101	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				25 517,50
1	622319124	Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,00000	1 193,00	23 860,00
2	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	15,00000	110,50	1 657,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				294,02
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,25130	1 170,00	294,02
Díl: 724		Stroje				28 950,00
4	7240001	Plošina nůžková diesel, pracovní výška 15m	den	10,00000	2 600,00	26 000,00
5	7240002	Doprava	kpl	1,00000	2 950,00	2 950,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 917,72
6	764410220	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 160 mm	m	12,00000	483,00	5 796,00
7	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	57,96000	2,10	121,72