

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2377

Stavba: TR Dětská nemocnice, doplneni mereni

JKSO:

Místo: Brno, TS 899 Dětská nemocnice

CC-CZ:

Datum: 3.11.2016

Objednatel:

E.ON Česká republika, s. r. o.

IČ:

25733591

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Senergos, a.s.

IČ:

269 15 413

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	167 368,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	167 368,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	167 368,02	35 147,28
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	202 515,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2377

Stavba: TR Dětská nemocnice, doplnění měření

Místo: Brno, TS 899 Dětská nemocnice

Datum: 3.11.2016

Objednatel: E.ON Česká republika, s. r. o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Senergos, a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		167 368,02	202 515,30
CZ00004 1	Místní řídicí systém	167 368,02	202 515,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		167 368,02	202 515,30