
Smlouva o vypořádání závazků 

 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

Objednatel:  

Město Mnichovo Hradiště 

se sídlem 295 21 Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1  

zastoupené Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou města a Ing. Janem Marešem, místostarostou 

města 

IČ: 00238309, DIČ: CZ00238309   

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 19-2627181/0100 

 

 

a 

 

Zhotovitel:   

Metrostav, a. s. 

se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 

zastoupená: Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, na základě plné moci 

 

 

 

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.01.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace veřejné 

zakázky s názvem „Přestupní terminál veřejné dopravy v Mnichově Hradišti“ za vzájemně 

dohodnutou smluvní cenu 22.994.767,45 Kč bez DPH, DPH činilo 4.828.901,16 Kč. Cena celkem 

včetně DPH činila: 27.823.668,61 Kč. Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady 

města Mnichovo Hradiště dne 17.12.2018, usnesení č. 535. 

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené 

v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k platnému 

uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních 

následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 

ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

II. 



Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 

touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 

smlouvy1, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou 

smlouvou. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 

jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy 

uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému 

zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 

zákona o registru smluv. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

 

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo  2019/0008 (číslo objednatele) 

 19080017 (číslo zhotovitele)  

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.     Ing. Jan Syrůček 

                    starosta oblastní ředitel pro Liberecký kraj

   

 

          

  

 
1 V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,  
o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona. 
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