

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800210067
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo a název akce objednatele: 733210119, Labe, PS Kolín, ř. km 892,1 – 929,6 ošetření a prořez stromů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: ZECOM plus s.r.o.
Adresa sídla: Polní 286, 252 29 Lety
Statutární orgán: Milan Nováček, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Milan Nováček, jednatel
Zástupce pro věci technické: Milan Nováček, tel. XXX
IČ: 29026491
DIČ: CZ29026491
Bankovní spojení: XXX
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 160968

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo s názvem „Labe, PS Kolín, ř.km 892,1 – 929,6, ošetření a prořez stromů“ dle předložené cenové nabídky ze dne 14.09.2021 a na základě výzvy k podání nabídky ze dne 30.08.2021, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu a kvalitě dle Záměru na službu s názvem „Labe, PS Kolín, ř.km 892,1 – 929,6, ošetření a prořez stromů“ schváleného dne 28.7.2021 a dílo předat objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Akce bude prováděna na pozemcích v k.ú. Veletov, Kolín, Veltruby, Poděbrady, Velké Zboží, Polabec, Drahelice, Kostomlátky, které jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.
- 2.2 Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v provedení odborných řezů celkem 135 stromů. (viz záměr na službu Přílohy č.1 a 6). Údržba bude probíhat v souladu s výsledky dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES s.r.o. Realizací záměru dojde k provedení zásahů, které byly navrženy v tomto posudku (viz poslední sloupec tabulky). Stromy jsou na kmeni označeny plastovým štítkem s číslem (druhý sloupec tabulky). Budou provedeny zdravotní, výchovné a bezpečnostní řezy, lokální redukce korun, úprav podchodné/podjezdné výšky a v statické zajištění korun (dynamické vazby) u 135 ks stromů (viz cenová nabídka). Stromy jsou označeny štítky s čísly. Je nezbytné, aby zásahy byly provedeny specializovanou firmou dle Arboristického standardu : SPPK A02 002:2015 Řez stromů I. Revize 2015.

Doporučenou klasifikací pro osoby provádějící řez stromů ve výškách je splnění některé z následujících certifikačních zkoušek:

- Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)
- ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)
- ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)
- European Treeworker (Certifikovaný program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.)

Dřevní odpad bude zpracován štěpkováním na místě. Štěpka je majetkem objednatele.

Přístup k místům zásahu je možný po cyklotrasách a cyklostezce. S ohledem na její konstrukci a šířku lze použít pouze mechanizaci do šíře 3 metru a hmotnosti 1,5 tuny. Po provedení prací bude cyklostezka uvedena do původního stavu a předány zpět objednateli. Místa prováděných prací budou označena informačními cedulemi a při provádění prací zajištěna pomocí proškolených a pověřených pracovníků zhotovitele před vstupem nepovolaných osob. Za případné škody na majetku či zdraví třetích osob je zodpovědný zhotovitel. V případě nutnosti vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik si tyto projedná zhotovitel.

- 2.3 Zhotovitel si zajistí projednání o existenci stávajících inženýrských sítí a v případě výskytu zajistí vytyčení nebo jiné označení, včetně zajištění souhlasu s provedením prací v ochranném pásmu.
- 2.4 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru pod porosty tak, aby nedošlo činnostmi zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště a poučení osoby apod.).
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že v době podání nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav skládek a tomuto stavu přizpůsobil rozvoznou vzdálenost, ceny za skládkovné a náklady za případné meziskládky a veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla.
- 2.6 V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem prací v uzavřené smlouvě a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat, až po odsouhlaseném dodatku ke smlouvě.
- 2.7 Dílo bude zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.8 Objednatel předá jedno vyhotovení záměru na službu schváleného dne 28.7.2021 a další dokumenty uvedené v předchozích odstavcích zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. (odstavec 4.2) této smlouvy.

3. Doba plnění díla

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 3.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2021
- 3.3 Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2021

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 4.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.09.2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 4.2 Celková cena bez DPH činí 416 000,- Kč,
slovy: čtyřistašestnácttisíc korun českých bez DPH.
- 4.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu.
- 4.4 Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla objednatelovým a zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy objednatel, názvem a číslem akce objednatel v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
- 4.5 Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu XXX.
- 4.6 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu.

- 4.7 Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodací podmínky

- 5.1 Ode dne předání a převzetí místa pro realizaci do dne dokončení díla je zhotovitel povinen vést deník, jehož obsahové náležitosti a způsob jeho vedení bude v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na místě akce všem oprávněným osobám, po dokončení akce předá zhotovitel objednateli originál deníku.
- 5.2 Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněného zástupce, kterým je pro toto dílo určen pracovník objednatele XXX.
- 5.3 Oprávněný zástupce bude v průběhu akce zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.
- 5.4 Oprávněný zástupce bude kontrolu vykonávat občasně.
- 5.5 Oprávněný zástupce je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody.
- 5.6 Zhotovitel je povinen o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla ve smyslu čl. 6. (odstavec 6.3) této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství prováděných prací (oplocení prostoru, výstražné cedule, poučené osoby apod.).
- 5.8 Zhotovitel vyklidí místo realizace akce do 10 dnů po převzetí díla objednatel.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažných změn proti smluveným podmínkám, závažného porušení technologických postupů, právních předpisů a technických norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu prací, pokud k některé z výše uvedených skutečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění zhotoviteli provede objednatel formou vytýkácího dopisu podepsaného zástupcem objednatele (uvedeným v této smlouvě o dílo).
- 5.10 V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat prostřednictvím poddodavatele, je povinen objednateli neprodleně předložit návrh poddodavatele k odsouhlasení. Obsahem tohoto návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem prací poddodavatele, přesná specifikace objektů či jejich dílčích částí s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených prací či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem postoupených prací. Poddodavatele je za objednatele oprávněn odsouhlasit vedoucí provozního střediska. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele na poddodavatele. V případě každého jednotlivého porušení schváleného poddodavatele je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny akce, a to i opakovaně. Nesplnění výše uvedených povinností zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

- 5.11 V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány poddodavateli, bude o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení uveden zápis do deníku. Jeho součástí bude i uvedení názvu (obchodní firmy) a identifikačních údajů poddodavatele, jména a příjmení zaměstnanců poddodavatele pracujících na realizaci části díla na místě realizace akce (včetně uvedení profese) a typ nasazené techniky. Za porušení každé jednotlivé povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to i opakovaně. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.
- 5.12 Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny právnické a fyzické osoby budou mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky v případě zaměstnávání cizinců.
- 5.13 Veškeré zařízení pro akci si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně přípojek, jeho likvidaci a vyklizení pozemků.
- 5.14 Zhotovitel je povinen vybudovat prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo realizace do původního stavu.
- 5.15 Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.
- 5.16 Smluvní strany se dohodly, že nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě o dílo bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat místo akce zhotoviteli protokolárně. Součástí protokolu o předání nejsou údaje o vedení inženýrských sítí (vyjádření si zajistí zhotovitel).
- 6.2 Od doby převzetí pracoviště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o převzetí akce“ za účasti zástupců zhotovitele a objednatele (uvedených ve smlouvě o dílo), který bude obsahovat zhodnocení kvality provedeného díla.
- 6.4 Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá převjímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem.
- 6.5 Objednatel je povinen provedené a řádně ukončené dílo převzít nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení zhotovitele.

- 6.6 Objednatel se zavazuje převzít provedené a řádně ukončené dílo i před uplynutím lhůty, pokud mu je zhotovitel nabídne.
- 6.7 Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. Za tímto účelem objednatel při předání a převzetí předmětu díla zajistí odbornou prohlídku provedených prací s jednoznačným závěrem, zda předmět díla má či nemá zjevné vady a nedodělky.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

8. Zajištění lhůt

- 8.1 Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Pokud zhotovitel nesplní sjednaný termín předání díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v písemně dohodnutém termínu, nejdéle však do 30 dnů. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení jejího odstranění.
- 8.4 Smluvní strana, které byly smluvní sankce vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď sankce uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.
- 8.5 V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat (zásah vyšší moci) dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí smluvní termíny a další ustanovení smlouvy dodatkem.
- 8.6 Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V tomto případě nebudou použity smluvní sankce objednatelem ani zhotovitelem.

9. Záruka

- 9.1 Vzhledem k charakteru díla se záruka nesjednává.

10. Prevence protiprávních jednání

- 10.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 10.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně záměru na službu),
 - v nabídce vítězného uchazeče,
 - výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 11.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 11.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 11.4 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany stvrzují podpisem.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 11.6 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 11.7 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.
- 11.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.
- 11.10 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních stran na návrh některé smluvní strany formou dodatku.
- 11.11 Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že neumožňuje a v budoucnu ani neumožní výkon nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto smluvních podmínek si objednatel vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy. Čestné prohlášení zhotovitele je nedílnou součástí došlé nabídky.
- 11.12 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.13 Přílohy jako nedílná součást této smlouvy:
- Oceněný výkaz výměr

Za objednatele:

XXX
ředitel závodu
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Milan Nováček
jednatel
podepsáno elektronicky

Číslo	RFID	Taxon česky	Obvod kmene	Technologie - popis	Cena bez DPH
16	316836	dub letní	185	Řez bezpečnostní	1500
				Úprava průjezdného či průchozího profilu	1500
222	312625	topol černý 'Italica'	355	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
223	312626	topol černý 'Italica'	377	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
224	312627	topol bílý	317	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
225	312628	topol bílý	292	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
226	312629	topol bílý	232	Přístrojový test stromu	1500
				Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
227	312630	topol bílý	236	Redukce obvodová	1500
				Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
228	312631	lípa velkolistá	182	Řez zdravotní	1500
236	312639	topol černý 'Italica'	364	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
237	312640	topol černý 'Italica'	346	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
239	312642	topol černý 'Italica'	286	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
240	312643	topol černý 'Italica'	298	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
241	312644	topol černý 'Italica'	349	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
245	312648	topol černý 'Italica'	386	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
246	312649	topol kanadský	327	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
248	312651	topol černý 'Italica'	308	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
249	312652	topol kanadský	258	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
250	312653	topol černý 'Italica'	273	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
251	312654	topol černý 'Italica'	330	Řez sesazovací	1500
				Řez sesazovací	1500
253	312662	topol černý 'Italica'	380	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
254	312661	topol černý 'Italica'	342	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
257	312658	topol černý 'Italica'	421	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
258	312657	topol černý 'Italica'	402	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
259	312656	topol černý 'Italica'	478	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
262	312665	topol černý 'Italica'	459	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
263	312667	topol černý 'Italica'	402	Řez sesazovací	1500

266	312671	topol kanadský	119+107+1 07	Řez bezpečnostní	1500
267	312670	topol kanadský	138+123	Řez bezpečnostní	1500
270	312673	topol černý 'Italica'	465	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
272	312675	topol kanadský	210+204+1 82	důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
273	312677	topol černý 'Italica'	314	Řez bezpečnostní	1500
274	312676	topol černý 'Italica'	239	Redukce obvodová	1500
				Řez bezpečnostní	1500
275	312679	topol černý 'Italica'	342	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
276	312681	topol černý 'Italica'	267	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
277	312682	topol černý 'Italica'	465	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
278	312680	topol kanadský	232	Řez bezpečnostní	1500
280	312767	topol černý 'Italica'	424	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
281	312766	topol černý 'Italica'	383	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
283	312764	topol černý 'Italica'	393	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
284	312763	topol černý 'Italica'	386	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
285	312762	topol černý 'Italica'	424	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
286	312761	topol černý 'Italica'	126	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
287	312720	topol černý 'Italica'	390	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
288	312719	topol černý 'Italica'	276	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
289	312718	topol černý 'Italica'	324	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
290	312717	topol černý 'Italica'	371	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
291	312716	topol černý 'Italica'	468	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
293	312715	topol černý 'Italica'	402	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
294	312714	topol černý 'Italica'	427	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
295	312713	topol černý 'Italica'	339	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
296	312712	topol černý 'Italica'	346	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
297	312711	topol černý 'Italica'	339	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
298	312710	topol černý 'Italica'	317	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
299	312709	topol černý 'Italica'	308	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
300	312708	topol černý 'Italica'	330	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
301	312707	topol černý 'Italica'	336	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
302	312706	topol černý 'Italica'	349	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
303	312705	topol černý 'Italica'	327	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500

305	312703	topol černý 'Italica'	320	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
306	312702	topol černý 'Italica'	223+154	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
307	312701	topol černý 'Italica'	182+195	Řez bezpečnostní	1500
308	312700	topol černý 'Italica'	229	Redukce obvodová	1500
310	312698	topol černý 'Italica'	314	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
311	312697	topol černý 'Italica'	355	Řez sesazovací	1500
312	312696	topol černý 'Italica'	239	Řez bezpečnostní	1500
313	312695	topol černý 'Italica'	465	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
315	312693	topol černý 'Italica'	286	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
316	312692	topol černý 'Italica'	402	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
317	312691	topol černý 'Italica'	251	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
318	312690	topol černý 'Italica'	286	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
319	312689	topol černý 'Italica'	342	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
320	312688	topol černý 'Italica'	418	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
321	312687	topol černý 'Italica'	386	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
322	312686	topol černý 'Italica'	276	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
324	312684	topol černý 'Italica'	320	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
326	312769	topol černý 'Italica'	424	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
327	312770	topol černý 'Italica'	358	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
328	312771	topol černý 'Italica'	380	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
329	312772	topol černý 'Italica'	286	Redukce obvodová	1500
				Řez bezpečnostní	1500
330	312773	topol černý 'Italica'	415	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
331	312774	topol černý 'Italica'	465	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
333	312776	topol bílý	188	Přístrojový test stromu	1500
				Řez bezpečnostní	1500
				Redukce obvodová	1500
334	312780	topol bílý	185	Řez bezpečnostní	1500
				Redukce obvodová	1500
				Přístrojový test stromu	1500
336	312778	topol bílý	170	Řez bezpečnostní	1500
				Redukce obvodová	1500
337	312779	topol bílý	185	Redukce obvodová	1500
				Řez bezpečnostní	1500
338	312781	topol kanadský	305	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500

339	312782	topol bílý	223	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
340	312783	topol bílý	258	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Řez bezpečnostní	1500
341	312784	topol kanadský	245	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
342	312785	topol kanadský	276	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
344	312787	topol bílý	179	Redukce obvodová	1500
				Řez bezpečnostní	1500
345	312788	topol bílý	214	Redukce obvodová	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
346	312789	topol bílý	201	Řez bezpečnostní	1500
				Přístrojový test stromu	1500
				Redukce obvodová	1500
347	312790	topol bílý	207	Řez bezpečnostní	1500
348	312791	topol bílý	232	Řez bezpečnostní	1500
350	312725	topol kanadský	226	Řez sesazovací	1500
352	312727	topol kanadský	239	Řez sesazovací	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
353	312728	topol kanadský	217	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
354	312738	topol kanadský	195	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
355	312739	topol kanadský	223	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
357	312730	topol kanadský	242	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
359	312733	topol kanadský	239	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
361	312734	topol kanadský	220	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
363	312736	topol kanadský	182	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Redukce obvodová	1500
364	312737	topol kanadský	217	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
367	312742	topol kanadský	204	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
368	312743	topol kanadský	185	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
369	312744	topol kanadský	201	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
370	312745	topol kanadský	239	Řez sesazovací	1500
				Řez bezpečnostní	1500
371	312746	topol kanadský	314	Redukce obvodová	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
372	312747	topol kanadský	327	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
373	312748	topol kanadský	276	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500

374	312749	topol kanadský	298	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
2	316822	topol kanadský	280	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
3	316823	topol kanadský	280	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
4	316824	topol kanadský	232	Řez bezpečnostní	1500
22	312429	topol kanadský	317	Řez bezpečnostní	1500
23	316839	topol kanadský	258	Řez bezpečnostní	1500
29	312405	topol kanadský	204	Řez bezpečnostní	1500
50	312430	topol kanadský	393	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
234	312637	topol kanadský	785	Řez bezpečnostní	1500
235	312638	topol kanadský	245	Řez bezpečnostní	1500
				Řez sesazovací	1500
238	312641	topol černý 'Italica'	292	Řez bezpečnostní	1500
256	312659	topol černý 'Italica'	129	Řez bezpečnostní	1500
260	312663	topol kanadský	204	Řez bezpečnostní	1500
261	312664	topol kanadský	198	Řez bezpečnostní	1500
265	312672	topol černý 'Italica'	170	Řez bezpečnostní	1500
269	312668	topol kanadský	210	Řez bezpečnostní	1500
271	312674	topol kanadský	201	Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
279	312683	topol bílý	151	Řez bezpečnostní	1500
314	312694	topol černý 'Italica'	239	Řez bezpečnostní	1500
				Řez bezpečnostní	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
351	312726	topol kanadský	207	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
				Lokální redukce z důvodu stabilizace	1500
362	312735	topol kanadský	220	Řez bezpečnostní	1500
375	312723	topol černý 'Italica'	336	Řez bezpečnostní	1500
376	312722	topol černý 'Italica'	273	Řez bezpečnostní	1500
				Cena celkem řezy	366000

VON

1	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy obsahuje seštěpkování nebo naložení větví, přemístění, složení dřevní hmoty a poplatek za uložení	položka	35000
2	Zřízení a odstranění ochranného opatření zabezpečení místa provádění informačními cedulemi, zajištění místa provádění proti vniknutí nepovolaných osob		15000
	Cena celkem VON		50000
Cena celkem			416000