

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** 645200017/2021

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

žst. Zákolany

zakázka E211JRWB3A00 není ZČ

termín předání staveniště 13.10.2021 v 9:00 hod.

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.

**Notifikace:**

8.10.2021 10:25

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

5.11.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 129 225,92

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název   | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---|----|----------|--------------|
| 1      |         | Výroba,dodávka a osazení tabulí na označení stanic, žst. Zákolany |    | 1,000    | 129 225,92   |

**Pokračování je na straně 2**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Přílohy:</b>      | 1        |
| <b>Záruční doba:</b> | Dva roky |

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

**Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.**

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

**Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).**

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, Kristýna Gregorová

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás výrobu, dodávku a osazení cedulí, žst. Zákolany v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Termín zahájení ihned po akceptaci dodavatelem. Kontaktní osoba: XXXX, tel.: XXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: -  
Stavba: **Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí**

KSO:  
Místo: Zákolany

CC-CZ:  
Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>129 225,92</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |            |             |  |             |
|--------------|------------|-------------|--|-------------|
|              | Sazba daně | Základ daně |  | Výše daně   |
| DPH základní | 21,00%     |             |  |             |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |  |             |
|-------------------|----------|------------|--|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |  | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|--|-------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -

**Stavba:** Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo: Zákolany

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

- Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek  
včetně orientačních tabulí**

KSO:  
Místo: Zákolany

CC-CZ:  
Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

|                         | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně   |
|-------------------------|-------------|------------------|-------------|
| DPH základní<br>snížená | 0,00        | 21,00%<br>15,00% | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>v</b>    | <b>CZK</b>       | <b>0,00</b> |

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek  
včetně orientačních tabulí**

Místo: Zákolany

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

001 - Nápis železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

---

002 - Orientační tabule

---

005 - Úchytné a pomocné prvky

---

007 - Přípravné a projekční práce

---

008 - Doprava a manipulace

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zákolany - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí**

Místo: Zákolany

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

| D  | K  | Kód    | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>D 001 Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390</b> |    |        |  |     |          |              |                   |
| 3  | K  | N1-M2  | Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo pozemní objekt (samostatně stojící)   | kus | 2,000    |              |                   |
|  | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv konstrukci či umístění mimo pozemní objekt, tzn. včetně případných výkopů, řezání, sbíjení, betonování, úpravy povrchů do původního stavu, chemických kotev, montáže konzol, sloupků, a ostatních konstrukcí a prací potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a likvidace odpadu vzniklém v souvislosti s osazováním prvku</i>  |     |          |              |                   |
| 4  | M  | N1     | Tabule s nápisem v základním provedení jednostranná  | m   | 4,800    |              |                   |
|  | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: tabule v nereflexivní úpravě z ocelového nebo hliníkového plechu nebo jiných materiálů vykazujících požadované vlastnosti dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu jedná se o kompletní provedení</i>   |     |          |              |                   |
|  | VV |        | 2*2,4  |     | 4,800    |              |                   |
| 8  | M  | N2     | Tabule s prosvětleným nápisem jednostranná   | m   | 10,100   |              |                   |
|  | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Tabule s nápisem s vnitřním světelným zdrojem prosvětlujícím činnou plochu tabule dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu jedná se o kompletní provedení</i>   |     |          |              |                   |
|  | VV |        | 3*2,4+2,9  |     | 10,100   |              |                   |
| <b>D 002 Orientační tabule</b>                                     |    |        |  |     |          |              |                   |
| 27   | M  | O1     | Směrová tabule jízdy vlaků jednostranná  | m2  | 0,710    |              |                   |
|  | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: provedeny budou dle směrnice SŽ č. 118, grafického manuálu ke směrnici č. 118 a dle TNŽ 73 6390 jedná se o kompletní provedení</i>  |     |          |              |                   |
|  | VV |        | 2*0,355  |     | 0,710    |              |                   |
| <b>D 005 Úchytné a pomocné prvky</b>                               |    |        |  |     |          |              |                   |
| 73   | M  | U1     | Objímka kompletní do 70mm  | kus | 8,000    |              |                   |
|  | VV |        | 2*4  |     | 8,000    |              |                   |
| 75   | M  | U2     | Tyč ke kotvení Pz průměr do 60,3mm, tl. do 2,9mm, bežešvá hladká   | m   | 16,000   |              |                   |
|  | VV |        | 4*4  |     | 16,000   |              |                   |
| 77   | M  | U4     | Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky   | kg  | 22,100   |              |                   |
| <b>D 007 Přípravné a projekční práce</b>                           |    |        |  |     |          |              |                   |
| 81   | K  | P1     | Vypracování návrhu orientačního a informačního systému ve stanici včetně podrobného výpisu úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha   | žst | 1,000    |              |                   |
| <b>D 008 Doprava a manipulace</b>                                  |    |        |  |     |          |              |                   |
| 82   | K  | D1     | Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha  | žst | 1,000    |              |                   |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>                           |    |        |  |     |          |              |                   |
| 85   | K  | VRN_R3 | Vedlejší rozpočtové náklady  | žst | 1,000    |              |                   |
|  | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správcí dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i> |     |          |              |                   |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2018921

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** acdc4a41-7b42-415e-87c7-92116b4306f8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.10.2021 13:22:34



51f984d4-a178-496b-b8c6-3b2b2011158e