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Dílčí smlouva 
 

  Číslo: 21/645200558 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 8.10.2021 12:18  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 
400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 

 
 

 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

5.11.2021 CZK   78 372,91 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

     

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                      
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
Pardubice 530 02 

 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645200017/2021 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
žst. Dřetovice  
zakázka E211JZ5B1A00          není ZČ 

termín předání staveniště 13.10.2021 v 9:45 hod.   
 

 

   
Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Výroba,dodávka a osazení tabulí na označení stanic, žst. Dřetovice      1,000    78 372,91  
    
    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dva roky 
Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátci DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická 
osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad 
může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH. 

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen. 
Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů. 
Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní 
strana objednávky). 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. 

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel  povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.10.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, Kristýna Gregorová 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček 
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Dílčí smlouva 
Pokračování 

 

  Číslo: 21/645200558  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás výrobu, dodávku a osazení cedulí, žst. Dřetovice v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody 
č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis 
o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, 
že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Termín zahájení ihned po akceptaci dodavatelem. Kontaktní osoba:  XXX , tel.: XXXX. 

 

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). 
Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí 
nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, 
na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv. 

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za 
své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru 
smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v 
objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto 
údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku 
dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční 
dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového 
názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 
okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na 
vědomí a jsou s ní srozuměny. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dřetovice Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

-
Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

78 372,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -

Stavba:

Místo: Dřetovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00-
Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na 
označení stanic a zastávek včetně orientačních 
tabulí

0,00 0,00

Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

10. 9. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dřetovice Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek 
včetně orientačních tabulí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Dřetovice Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

001 - Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

002 - Orientační tabule

005 - Úchytné a pomocné prvky

007 - Přípravné a projekční práce

008 - Doprava a manipulace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek 
včetně orientačních tabulí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Dřetovice Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 001 Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390
2 K N1-M1

Montáž tabule s nápisem v základním provedení na 
pozemní objekt

kus 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv 
konstrukci či umístění na pozemní objekt, tzn. včetně případných, 
řezání, sbíjení, úpravy povrchů do původního stavu, vyvrtání, osazení 
hmoždinek, chemických kotev, konzol a ostatních konstrukcí a prací 
potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a likvidace odpadu 
vzniklém v souvislosti s osazováním prvku

3 K N1-M2
Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo 
pozemní objekt (samostatně stojící)

kus 2,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv 
konstrukci či umístění mimo pozemní objekt, tzn. včetně případných 
výkopů, řezání, sbíjení, betonování, úpravy povrchů do původního 
stavu, chemických kotev, montáže konzol, sloupků, a ostatních 
konstrukcí a prací potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a 
likvidace odpadu vzniklém v souvislosti s osazováním prvku

4 M N1 Tabule s nápisem v základním provedení jednostranná m 7,200

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: tabule v nereflexivní úpravě z ocelového nebo 
hliníkového plechu nebo jiných materiálů vykazujících požadované 
vlastnosti dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118  a grafického manuálu  
jedná se o kompletní provedení

VV 3*2,4 7,200

D 002 Orientační tabule
25 K O1-M1 Montáž směrové tabule jízdy vlaků na pozemní objekt kus 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv 
konstrukci či umístění na pozemní objekt, tzn. včetně případných, 
řezání, sbíjení, úpravy povrchů do původního stavu, vyvrtání, osazení 
hmoždinek, chemických kotev, konzol a ostatních konstrukcí a prací 
potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a likvidace odpadu 
vzniklém v souvislosti s osazováním prvku

27 M O1 Směrová tabule jízdy vlaků jednostranná m2 0,710

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: provedeny budou dle směrnice SŽ č. 118, 
grafického manuálu ke směrnici č. 118 a dle TNŽ 73 6390  jedná se o 
kompletní provedení

VV 1*2*0,355 0,710

D 005 Úchytné a pomocné prvky
73 M U1 Objímka kompletní do 70mm kus 8,000

76 M U3
Tyč ke kotvení Pz průměr nad 60,3mm do 152mm, tl. 
do 8mm, bezešvá hladká

m 16,000

77 M U4 Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky kg 5,100

D 007 Přípravné a projekční práce

81 K P1

Vypracování návrhu orientačního a informačního 
systému ve stanici včetně podrobného výpisu 
úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a 
dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha

žst 1,000

D 008 Doprava a manipulace
82 K D1 Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha žst 1,000

83 K D2 Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení žst 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
85 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady žst 1,000

Dřetovice - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek 
včetně orientačních tabulí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální 
výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na 
náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní 
konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní 
přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení prací v blízkosti 
kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a 
zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a 
správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava 
zaměstnanců aj.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2018876

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc7f632f-d370-4726-8486-c1f7b52392e1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2021 13:10:04
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