

## Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zástupce objednatele pro věci technické: Ing. V. Bělonohý, vedoucí ORSM,  
zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

## KOVYB s.r.o.,

se sídlem: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 24816906, DIČ: CZ24816906

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 176992,  
zastoupený panem Ondřejem Bičíkem, jednatelem,

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení nového přístřešku pro komunální odpad mezi čp. 399 a 400 na sídlišti Na Olešce („Dílo“), a to dle nabídky ze dne 16.09.2021, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 73.649 Kč bez DPH, tj. 89.115 Kč vč. DPH a bude vyúčtována dle cenové nabídky Zhotovitele, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31.10.2021.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.6 Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, tj. výkopy pro osazení konstrukce.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla dle odst. 1.1. je 200 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

### 2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 20.09.2021 Radou města Semily, usnesení č. 210920/RM/483.

V Semilech dne 7.10.2021

V Semilech dne 12.10.2021

Objednatel

Bc. Lena Mlejnková,  
starostka

Zhotovitel

Ondřej Bičík

datum vystavení: **16.09.2021**

 místo stavby: **Semily**

Položka	Cena /MJ (bez DPH)	ks	celkem
<b>Přístřešek pro 3 kontejnery</b>	<b>78 350 Kč</b>	<b>1,00</b>	<b>78 350 Kč</b>
Přístřešek pro kontejnery - dodávka a montáž přístřešku pro 3 kontejnery - kce z 60/60 a 40/40, žárově zinkována - výplň stěn z latí 27mm/80mm opatřených lazurou - střecha s výplní z trapézového plechu - včetně okapu a svodu - bez zemních prací a betonáže (montáž pomocí chemické kotvy do panelu)			

<u>Celková cena (bez DPH):</u>		<u>78 350 Kč</u>
<u>zákaznická sleva</u>	<u>6%</u>	<u>-4 701 Kč</u>
<u>Celkem po slevě (bez DPH):</u>		<u>73 649 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>21%</u>	<u>15 466 Kč</u>
<u>Celkem s DPH</u>		<u>89 115 Kč</u>