
 

 

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0 0309/2021ISŘDaŽP

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Dychus Petr

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Haškova 348/6

l Č: 00845451 71600 Ostrava—Radvanice

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

lČ : 73020265 DIČ: C26711051292

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. 3.

Číslo účtu : 1162276110100

 

Objednáváme u Vás :

Rekonstrukce dešťové kanalizace komunikace ul. Bémova v k. ú. Bartovlce

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodacl list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem Splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřízujicího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespotehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finanéniho úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitete a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 22.11.2021

Cena vč. DPH : 238 723,48 Kč

Vyřizuje/111mm“ Rasová Věra mg.,_

  
'11 ?. 411- M Raisová Věra Ing.,

V Ostravě dne: a životního prostředí

(oprávněná osoba)

ího řádu, dopravy

  

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O 0309/2021/SŘDaŽP/P2.

OSTRAVA! !!
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Stavba: Rekonstrukce dešťové kanalizace místní komunikace ul. Bémová v kú. Bartovice

Objekt: 50-01 Rekonstrukce dešťové kanalizace místní komunikace ul. Bémová

- k.ú. Rártnvíce.

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ul. Bémova - Bartovice Datum: 25.08.2021

Objednatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281 , IČ:

716 00 Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 730 20 265

Petr Dychus , Haškova 6, 716 90 Ostrava - Radvanice DIČ: 6711051292

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav Klečka e-mail: kleckajaroslav©emaíl.cz DIČ:

Poznámka:

1) Náklady z rozpočtu 197 292,13

2) Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1) a 2) 197 292,13

DPH základní 21,00% ze 197 292,13 41 431,35

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

]Eena s DPH 1) a 2) v CZK 238 723,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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REKAPITULACE ROZPOČTU

SO-01 Rekonstrukce dešťové kanalizace místní komunikace ul. Bémová

Ob'ekt: , , .

J ~ k.u. Bartowce.

Místo: Ul. Bémova - Bártovice Datum: 25.08.2021

Objednatel: Úřad měst. obvodu-Ostrava Radvanice,Bártovice Projektant:

Zhotovitel: Petr Dychus , Haškova 6, 716 90 Ostrava - Radval Zpracovatel: Jaroslav Klečka e-mail: kleckaj

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 197 292,13

HSV - Práce a dodávky HSV 197 292,13

1 - Zemní práce 100 086,89

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 72 556,34

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 17148,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRNS - Finanční náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatni náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 197 292,13
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Stavba: Rekonstrukce dešťové kanalizace místní komunikace Bémová přes soukromé pozemky kú. Bártovice

Objekt: 5001

Místo: Ul. Bémová - Bartovice Datum: 25.08.2021

Objednatel: Úmo-Ostrava Radvanice ,Bártovíce Projektant:

Zhotovitel: Petr Dychus Zpracovatel: Jaroslav Klečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' z roz očtuNak'ady P 197 292,13

HSV - Práce a dodávky HSV 197 292,13

1 - Zemní práce 100 086,89

1 K 130001101 Pnptatek’za ztlzeni vykopavky v blizkosti m3 40,350 0,00 0,00

podzemmho veden1,oplocem

2,5'2,5‘3 18,750

1,5*,8*6 7,200

2*4*1,8 14,400

2 K 131201201 Hl9Ubem Jam zapazenyCh V homme "' 3 m3 124,350 84,00 10 445,40
objemu do 200 m3

3 K 131201209 Prlplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych m3 "4,350 30,00 3 73050

_. v hornine tr. 3 2

4 K 131401201 Hl‘?”be"‘ Jam zapazeWCh V homme "' 5 m3 12,600 360,00 4 536,00
objemu do 100 m3

5 K 132201201 “l9“bem ryh s “1000 mm V homme "' 3 m3 88,800 95,00 8 436,00
objemu do 100 m3

74*1,5",8 88,800

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 1000

6 K 132201209 mm v hornině tř. 3 m3 88,800 0,00 0,00

74*1,5',8 88,800

1,2*1,5*2,73 4,914

7 K 151101101 222:2: pnlozneho pazem a rozeprem sten ryh hl m2 48,000 85,00 4 080,00

2,5*4*3 30,000 2880

2*+4+2+4*1.5 18,000

8 K 151101111 O'dstranem pnlozneho pazem a rozeprem sten m 48,000 60,00 2 880,00

ryh hl do 2 rn

(212+212Y‘2'2173 24,024

1,5*2*2,73 8,190

9 K 162701105 V?d°r°vne ”6'0““ d°.1°090 m „ m3 41,333 154,00 6 365,28
vykopku/sypanlny z horniny tr. 1 az 4

124/3 9,825

Připlatek k vodorovnému přemísteni

10 K 162701109 výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 343,795 8,00 2 750,36

m přes 10000 m

68,759*5 343,795

1 K 167101102 :agkladam vykopkuz hornin tr. 1 5114 pres 100 m3 124,350 68,00 8 455,80

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 41 ,330 18,00 743,94

68,759 68,759

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na "

13 K 171201211 skládce (skládkovne') t 66,133 195,00 12895,94

41,333*1,6 66,133

14 K 174101101 zasyp.]am’ “Cha ryh. “Ebo katem Objekt" m3 83,017 122,00 10 128,07
sypamnou se zhutnemm

124,35-41,333 83,017

15 K 175111101 235?” parum rucne sypamnou bez Pramen" m2 12,000 880,00 10 560,00
ulozenou do 3 m

16 M 583312000 štěrkopisek netříděný zásypový materiál 1: 70,400 200,00 14 080,00        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

___ _ " 221460817554?“ _.__. _ _ __ _ _ 70,400

8 - Trubní vedení 72 556,34

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 1 __ ' ,,,.__,l_,_ _
17 K 871360410 8-10 Z polypropylenu DN 250 1 _ _8_4,000 86,00 7 224,00

„ _ 74 74,000 *

18 M 286147270 ;;me kanalizacní PP SN 8-10 vnitrni pruměr kus [ 12,333 2 989,00 36 863,34

„L. mm, dí' 6m„„ ._ „___ _ ; .__... __..„.

74/6 12,333

b . „ , _ . „ . . .
19 M 286147240 tru ka kanalizacm PP SN 8 10 vmtm: prumer kus 2,000 2 200,00 4 400,00

200mm, dl . 2m +kolena 455tup. _____

2+1-45stup 2,000

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců

20 K 80-4411131R na potrubí DN 200 _ DN 10095200 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

2 2,000

Sachtové dno o 1000 betonové - vyspádované, ! __ 1
21 K 894419991R potrubí DN 200-D+M kus 1 -2, 1,000 6 800,00 6 800,00š

2 2,000

___ _ Betonové šachtové dílce konšpte't ísoub
22 K , _824419992R (konus+skruže)-D+M or 1,000 7 000,00 7 000,00

23 K 894419993R Emmy pomp kmhow DN 6001r.zat. 3400' kus 1,000 3 680,00 3 680,00

24 899990003R Napojení dešťové. kanalizace na stávající kus 1,000 3 450,00 3 450,00

25 899990014R D+M Pe ochranné fólie m 80,000 12,50 1 000,00

74+6 146,430

1 26 E K 1899990016R lonencační sloupek na plot | kus | 1,000 249,00 249,00;

998 - Přesun hmot 17 148,90

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem '

27 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo t 114,326 150,00 17 148,90

živíčným _ _

Prlplatek k presunu hmot pro pozemní

28 K 998225191 komunikace s krytem z kamene, živíčným, t 114,326 0,00 0,00

betonovým do 1000 m

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

50 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby “3:” 1,000 2 500,00 2 500,00

51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 58:” 1,000 0,00 0,00

52 K 013002000 Projektové práce-dok.skut,prov.stavby :" 1,000 5 000,00 5 000,00

75 K 013002001 Projektové práce - dešťová kanalizace bílí“ 1,000 0,00 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

53 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště “3:” 1,000 0,00

54 K 032103000 Chemické wc “f:“ 1,000 0,00 0,00

55 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště sílit, 1,000 0,00 0,00

56 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště 52'1” 1,000 0,00 0,00

57 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště sílit) 1,000 0,00 0,00

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00
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