

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/8/21  
Stavba: LC Salvátor

KSO:  
Místo: revír Černá hora k.ú Černá hora

CC-CZ:  
Datum: 23.8.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>169 569,04</b>
---------------------	--	--	--	-------------------


	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>169 569,04</b>		<b>35 609,50</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>205 178,54</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/8/21

**Stavba:** LC Salvátor

Místo: revír Černá hora k.ú Černá hora

Datum: 23.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>169 569,04</b>	<b>205 178,54</b>
23/8/21	LC Salvátor	169 569,04	205 178,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Salvátor**

KSO:

Místo: revír Černá hora k.ú Černá hora

CC-CZ:

Datum: 23.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**169 569,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 569,04	21,00%	35 609,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**


**v CZK**

**205 178,54**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Salvátor**

Místo: revír Černá hora k.ú Černá hora

Datum: 23.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**169 569,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				169 569,04
D	1		Zemní práce				12 412,38
1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	35,000	265,74	9 300,90
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
VV			35		35,000		
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	135,000	23,05	3 111,48
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
VV			135		135,000		
D	5		Komunikace pozemní				145 942,86
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	135,000	96,32	13 003,20
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			135		135,000		
4	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	135,000	633,82	85 565,70
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm				
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,000	737,02	2 211,06
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
VV			3		3,000		
6	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	135,000	334,54	45 162,90
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 095,00
7	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	50,000	141,90	7 095,00
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
D	998		Přesun hmot				4 118,80
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	92,102	44,72	4 118,80
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				