

Zpracoval:
ČERNOVSKÁ Daniela**Tel. číslo:** 420972226513
Email: Cernovska@spravazeleznic.cz**Objednatel:**Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00**Objednávku vystavuje organizační složka:**Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"**Dodavatel:**
STRABAG Rail a.s.**Notifikace:** 6.10.2021 13:01Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Č. j.:

Smlouva: 645300002/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**
645300002/2021/D073**Termín dodání:**

leden 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 392 903,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 073	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 073 u Vás objednáme v žst. Benešov v.č. 22,25 oprava výhybek a přípojných polí

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 2**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 7.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:
jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 13.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis): Ing. J. Svoboda L Tomášek

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	2 392 903,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	6.10.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	leden 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	říjen 2021-leden 2022
Místo realizace Díla (Staveniště)	Benešov
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po ukončení prací bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	žádné

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2020618

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a95ad8ac-43e5-4ce4-90f7-7231fc7d8f18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2021 10:13:01



a89d61c5-c9dc-44bc-88dd-cb7360455fcf