
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

Oprava výh. č. 25 včetně přípoje do 11.SK
5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 36,00 119,52 4 302,7 Kč

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 22,00 6 138,73 135 052,1 Kč

5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49 svar 4,00 2 829,25 11 317,0 Kč

5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 100,00 52,15 5 215,0 Kč

5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 100,00 52,15 5 215,0 Kč

5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 50,00 103,22 5 161,0 Kč

5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 6,96 589,38 4 102,1 Kč

5999005030 Třídění kolejnic t 2,45 1 117,25 2 737,3 Kč

5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 40,00 297,70 11 908,0 Kč

5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 13,62 1 420,33 19 344,9 Kč

5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 13,62 1 927,99 26 259,2 Kč

5911655050 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 38,00 559,07 21 244,7 Kč

5911643040
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
S49

m 37,85 1 698,07 64 271,9 Kč

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 14,12 532,39 7 517,3 Kč

5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3 39,50 532,39 21 029,4 Kč

5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 14,12 706,23 9 972,0 Kč

5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3 39,50 456,33 18 025,0 Kč

5905065020 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce m2 100,00 55,41 5 541,0 Kč

9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 91,15 764,90 69 723,7 Kč

9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 91,15 373,76 34 069,7 Kč

5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 350,00 169,49 59 321,5 Kč

5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 100,00 60,84 6 084,0 Kč

5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 4,50 555,20 2 498,4 Kč

5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové m 97,83 990,89 96 938,8 Kč

5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 1,00 7 170,90 7 170,9 Kč

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 100,56 371,47 37 356,5 Kč

5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený kus 16,00 1 998,75 31 980,0 Kč

5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený kus 2,00 2 152,50 4 305,0 Kč

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 9,00 469,37 4 224,3 Kč

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 91,15 427,81 38 996,6 Kč

Oprava výh. č. 22 včetně přípoje do 9.SK
5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 42,00 119,52 5 019,8 Kč

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 24,00 6 138,73 147 329,5 Kč

5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49 svar 4,00 2 829,25 11 317,0 Kč

5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 150,00 52,15 7 822,5 Kč

5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 150,00 52,15 7 822,5 Kč

5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 100,00 103,22 10 322,0 Kč

5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 22,91 589,38 13 502,7 Kč

5999005030 Třídění kolejnic t 4,90 1 117,25 5 474,5 Kč

5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 50,00 297,70 14 885,0 Kč

5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 14,52 1 420,33 20 623,2 Kč

5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 14,52 1 927,99 27 994,4 Kč

5911655050 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 44,57 559,07 24 917,7 Kč
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5911643040
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
S49

m 43,75 1 698,07 74 290,6 Kč

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 55,77 532,39 29 693,5 Kč

5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3 39,90 532,39 21 242,4 Kč

5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 55,77 706,23 39 389,3 Kč

5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3 39,90 456,33 18 207,6 Kč

9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 162,65 764,90 124 407,8 Kč

9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 162,65 373,76 60 790,5 Kč

5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 80,00 60,84 4 867,2 Kč

5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 4,50 555,20 2 498,4 Kč

5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové m 143,75 990,89 142 440,4 Kč

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,25 237 128,63 59 282,2 Kč

5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 1,00 7 170,90 7 170,9 Kč

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 190,46 371,47 70 748,6 Kč

5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený kus 79,00 1 998,75 157 901,3 Kč

5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený kus 9,00 2 152,50 19 372,5 Kč

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 9,00 469,37 4 224,3 Kč

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 162,65 427,81 69 581,5 Kč

5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 450,00 169,49 76 270,5 Kč

5905065020 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce m2 100,00 55,41 5 541,0 Kč

9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km kus 2,00 9 074,45 18 148,9 Kč

12103000 Geodetické práce před opravou kpl 1,00 75 000,00 75 000,0 Kč

12203000 Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,00 75 000,00 75 000,0 Kč

022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských 
sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a 
zobrazení trasy a předání  výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady 
na vytýčení sítí ve správě provozovatele.

% 22 239,85 1,00 22 239,9 Kč

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km

kus 3,00 48 892,50 146 677,5 Kč

Celkem 2 392 902,55

CELKEM 2 392 903 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 6.10 - 31.1.2022
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