

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645300002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

645300002/2021/D072

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.

Notifikace:

6.10.2021 12:58

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

prosinec 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 4 599 887,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 072	kus	1,000

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

2

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 7.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 13.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis): Ing. J. Svoboda L. Tomášek

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
--------	---------	-------	----	----------

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 072 u Vás objednááme Lochovice - Březnice - odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, úprava BK, žst. Příbram kolej č.4 : výměna KL, snížení KR koleje, demontáž KR koleje, montáž KR koleje v ose, zašterkování koleje ,snížení KL pod patou kolejnice, svaření kolejnic, dopravy a přepravy

<b>Přijatá cena Díla:</b>	4 599 887,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	1.11.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	prosinec 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	listopad-prosinec 2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Lochovice-Březnice
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po ukončení prací bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	žádné

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2020613

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 82d16858-b0e6-4d73-ab24-d3c6c9ab6aa6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.10.2021 10:11:01



42190a94-ae33-4d55-a140-a96919d3d7fb