
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN

1 5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 70,00 297,70 20 839,0 Kč

2 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 6,00 230,34 1 382,0 Kč

3 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 60,00 103,22 6 193,2 Kč

4 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 30,00 159,93 4 797,9 Kč

5 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 50,000 1 847,05 92 352,5 Kč

6 5904031020
Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % ha 1,000 63 600,00 63 600,0 Kč

7 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 48,51 532,39 25 826,2 Kč

8 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 48,51 706,23 34 259,2 Kč

9 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 15,00 1 002,45 15 036,8 Kč

10 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený za k.v.č. 13 kus 32,00 1 998,75 63 960,0 Kč

11 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 32,00 186,36 5 963,5 Kč

12 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových k.v.č. 13 kus 32,00 651,90 20 860,8 Kč

13 5914005010 Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa m2 60,00 2 210,00 132 600,0 Kč

14 5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 100,00 52,15 5 215,0 Kč

15 5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 100,00 52,15 5 215,0 Kč

16 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
S49 v.č.11 - 19sv, v.č. 13 - 21 sv svar 6,00 6 497,81 38 986,9 Kč

17 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,50 237 128,63 355 692,9 Kč

18 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km

kus 3,00 48 892,50 146 677,5 Kč

19 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 210,00 169,49 35 592,9 Kč

20 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. S49

svar 2,00 4 354,69 8 709,4 Kč

21 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 30,00 196,00 5 880,0 Kč

22 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 82,47 373,76 30 822,9 Kč

23 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 187,00 427,81 80 000,5 Kč

24 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 110,00 488,93 53 782,3 Kč

25 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 187,00 764,90 143 036,3 Kč

26 5958131050 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) kus 400,00 42,98 17 192,0 Kč

27 5958131070 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 400,00 11,53 4 612,0 Kč

28 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6) kus 200,00 161,93 32 386,0 Kč

OUŽI 
2021

29 022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských 
sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a 
zobrazení trasy a předání  výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady 
na vytýčení sítí ve správě provozovatele.

% 14 514,73 1,00 14 514,7 Kč

Celkem 1 465 987,41

CELKEM 1 465 987 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 18.10.-31.1.2021

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 071

071 - Praha Malešice - Praha Libeň km 3,0 - 3,15 - výměna pražců, výměna kolejnic, výměna znečištěného KL, svařování, úprava 
GPK, výměna kl, údržba průj. Profilu, výměna pražců za kv č. 13
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