


### Krycí list zadání

Zakázka :	<b>Výměna oken ZŠ Kaštanová kompletní nabídka</b>				Část :		
Faktura :							
Zakázka číslo :		Umístění :	Třinec				
Stavební objekt číslo :		Investor :	ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p.o., Kaštanová 412, 739 61 Třinec				
Rozpočet číslo :		Objednal :					
Dodatek číslo :		Projektant :					
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing. Lech Niedoba				
Datum :		Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		153 997,00					
PSV		564 490,00					
MON							
VRN		2 900,00					
OST							
<b>Celkem</b>		<b>721 387,00</b>					
Základní rozpočtové náklady			721 387,00 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			721 387,00 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne: 
Sazba[%]	Základ	Daň	Základna	Daň			
21 %	721 387,00 Kč	151 491,00 Kč					
15 %							
0 %							
	<b>721 387,00 Kč</b>	<b>151 491,00 Kč</b>					
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			<b>Razítko:</b>
<b>872 878,00 Kč</b>				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Ing. Lech Niedoba  
 sídlo firmy: 739 91 Jablunkov, Lesní 114  
 provozovna: 739 61 Třinec, Mánesova 623  
 I: 775 720 874 IČO: 64958973 DIČ: CZ6702162971





## Seznam položek

Označ	Pr	Kód	Popis	Výměra	MJ	J.cena	Cena	Hmotnost	Sut'		
		<b>57</b>	<b>S_00..:</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
		<b>7</b>	<b>006: Úpravy povrchu</b>					<b>21 367</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Neoz	1	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do	21,056	m2	95,00	<b>2 000,32</b>				
Neoz	2	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	21,056	m2	110,00	<b>2 316,16</b>				
Neoz	3	612409991	Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,hrubá omítka ,perlínka	12,608	m2	250,00	<b>3 152,00</b>				
Neoz	4	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou lepící páskou	420,656	m2	10,00	<b>4 206,56</b>				
Neoz	5	619991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepící páskou	100,856	m2	20,00	<b>2 017,12</b>				
Neoz	6	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	32,675	m2	150,00	<b>4 901,25</b>				
Neoz	7	622406111	Úprava vnějšího ostění a nadpraží včetně provedení tenkovrstvé	12,606	m2	220,00	<b>2 773,32</b>				
		<b>4</b>	<b>094: lešení a stavební výtahy</b>					<b>0</b>	<b>6 564</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	136,446	m2	10,00	<b>1 364,46</b>				
Neoz	2	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	272,889	m2	8,00	<b>2 183,11</b>				
Neoz	3	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	136,446	m2	5,00	<b>682,23</b>				
Neoz	4	941955201	Lešení lehké pomocné ve světlíku nebo šachtě plocha do 6 m2 v	38,902	m2	60,00	<b>2 334,12</b>				
		<b>1</b>	<b>095: různé dokončovací konstrukce</b>					<b>0</b>	<b>3 142</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4	314,183	m2	10,00	<b>3 141,83</b>				
		<b>8</b>	<b>096: bourání a demolice konstrukcí</b>					<b>0</b>	<b>120 580</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých pl do 2 m2	26,031	m2	1 100,00	<b>28 634,10</b>				
Neoz	2	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2	74,825	m2	720,00	<b>53 874,00</b>				
Neoz	3	968072361	Vybourání meziokenní vložky	21,000	ks	650,00	<b>13 650,00</b>				
Neoz	4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	7,412	t	950,00	<b>7 041,40</b>				
Neoz	5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	7,412	t	550,00	<b>4 076,60</b>				
Neoz	6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	66,707	t	15,00	<b>1 000,61</b>				
Neoz	7	979098145	Poplatek za skládku - skla	4,055	t	1 200,00	<b>4 866,00</b>				
Neoz	8	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	2,975	t	2 500,00	<b>7 437,50</b>				
		<b>1</b>	<b>699: přesun hmot HSV</b>					<b>0</b>	<b>2 344</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	998018002	Přesun hmot ruční pro opravy a údržbu budov v do 12 m	4,262	t	550,00	<b>2 344,10</b>				
		<b>3</b>	<b>764: Konstrukce klempířské</b>					<b>0</b>	<b>19 007</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	42,495	m	115,00	<b>4 886,93</b>				
Neoz	2	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené Z PZ s	42,495	m	325,00	<b>13 810,88</b>				
Neoz	3	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	206,041	%	1,50	<b>309,06</b>				
		<b>21</b>	<b>766: konstrukce truhlářské</b>					<b>0</b>	<b>533 973</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	766825811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 40	29,666	m	95,00	<b>2 818,27</b>				

Ing. Lech Niedoba  
 sídlo firmy: 739 91 Jablunko, Lešní 114  
 provozovna: 739 61 Trinec, Mlýnská 675  
 I: 775 720 874 IČO: 64958973 DIČ: CZ402160

okna.niedoba






Neoz	2	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, plastových šířky do 30 cm	30,050	m	250,00	<b>7 512,50</b>		
Neoz	3	60794100	deska parapetní vnitřní plast komůrkový vč kotvení a dodávka	1,240	m	320,00	<b>396,80</b>		
Neoz	4	60794101	deska parapetní vnitřní renovační postforming s nosem 80mm da š	30,050	m	550,00	<b>16 527,50</b>		
Neoz	5	60794105	kovové větrací mřížky topení 600-1000 mm vč instalace a frézování	11,000	kus	450,00	<b>4 950,00</b>		
Neoz	6	7660011-R	demontáž dřevotřískových krytů nad okny vč kotvení	41,169	m	150,00	<b>6 175,35</b>		
Neoz	7	7660012-R	Demontáž,uložení,zpětná montáž garnýže vč kotvení a dod.kotevních	5,531	m	95,00	<b>525,45</b>		
Neoz	8	7660013-R	Demontáž,uložení,zpětná montáž krytu topení vč kotvení a	14,316	m	95,00	<b>1 360,02</b>		
Neoz nače	9	7660101-R	D+M plastového okna 1170 x 2350 mm vč. vnitřní a vnější pásky, vč.APU lišty	10,000	ks	11 990,00	<b>119 900,00</b>		
Neoz nače	10	7660102-R	D+M plastového okna 1470 x 2350 mm vč. vnitřní a vnější pásky, vč.APU lišty	10,000	ks	13 650,00	<b>136 500,00</b>		
Neoz nače	13	7660104-R	D+M meziokenní vložky 730 x 2350 mm vč. vnitřní a vnější pásky, vč.kotvení	5,000	ks	7 520,00	<b>37 600,00</b>		
Neoz nače	13	7660105-R	D+M meziokenní vložky 605 x 2350 mm vč. vnitřní a vnější pásky, vč.kotvení	10,000	ks	6 840,00	<b>68 400,00</b>		
Neoz nače	14	7660106-R	D+M meziokenní vložky 880 x 2350 mm vč. vnitřní a vnější pásky, vč.kotvení	6,000	ks	8 066,00	<b>48 396,00</b>		
Neoz	15	7660107-R	D+M plastových rozšiřovacích profilů š. 125 mm nad okna ,barva bílá	41,997	m	450,00	<b>18 898,65</b>		
Neoz	16	7660108-R	D+M statických fasádních spojovacích profilů dl.2,4m	37,000	ks	1 085,00	<b>40 145,00</b>		
Neoz	17	7660109-R	D+M APU lišt z vnitřní strany vč.napojení meziokenních vložek	38,998	m	35,00	<b>1 364,93</b>		
Neoz	18	7660110-R	D+M hliníkových úhelníků (rohovníků),barva bílá,napojení na	0,000	m	0,00	<b>0,00</b>		
Neoz	19	7660111-R	D+M vnitřních žaluzií	25,661	m2	540,00	<b>13 856,94</b>		
Neoz	20	7660111-2	D+M přechodové lišty mezi oknem a parapetem vč.kotvení	41,169	m	55,00	<b>2 264,30</b>		
Neoz	21	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	5 801,113	%	1,10	<b>6 381,22</b>		
	<b>3</b>	<b>784: malby</b>				<b>0</b>	<b>9 110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	2	784181111	Základní silikátová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8 m	113,871	m2	35,00	<b>3 985,49</b>		
Neoz	3	784881111	Dvojnásobné malby bílé ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v	113,871	m2	45,00	<b>5 124,20</b>		
	<b>1</b>	<b>930: hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>0</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	930000001	Ostatní nepředvídané práce	24,000	h	100,00	<b>2 400,00</b>		
	<b>5</b>	<b>999: přírážky</b>					<b>2 900,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Neoz	1	99905-R	Vypracování výrobní dokumentace	1,000	soubo	700,00	<b>700,00</b>		
Neoz	2	99906-R	Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a farmátech dle	1,000	soubo	700,00	<b>700,00</b>		
Neoz	3	99907-R	Vybudování zařízení staveniště	1,000	soubo	500,00	<b>500,00</b>		
Neoz	4	99908-R	Provoz zařízení staveniště	1,000	soubo	500,00	<b>500,00</b>		
Neoz	5	99909-R	Odstranění zařízení staveniště	1,000	soubo	500,00	<b>500,00</b>		
	<b>57</b>	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>721387</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

oknariedoba

Ing. Lech Mědvoza  
sídlo firmy: 739 91 Jablunkov, Lesní 114  
provozovna: 739 61 Trinec, Mánesova 623  
I: 775 720 874 IČO: 64958973 DIČ: CZ67021620



## Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

### Výměna oken akce Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová - časový harmonogram realizace

oddíl	říjen			listopad												prosinec																																					
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
demontáž stávajících oken																																																					
demontáž parapetů																																																					
montáž nových oken																																																					
montáž nových parapetů																																																					
zhotovení nových omítek																																																					
malby																																																					
úklid																																																					
odvoz a likvidace odpadu																																																					

**zahájení prací:** 27.10.2021


**ukončení prací:** 8.12.2021

Zpracoval : Ing.Lech Niedoba

V Třinci 23.9.2021



Ing. Lech Niedoba  
 sídlo: 739 91 Jabčůvka, Lesní 114  
 provozovna: 739 61 Třinec, Mánesova 623  
 tel.: 558 989 309, 775 720 874, iČ: 64958973

 **Okna Niedoba**



## SEZNAM PODDODAVATELŮ (Poddodavatelské schéma)

Seznam poddodavatelů a část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Název účastníka	Ing. Lech Niedoba
IČ:	64958973

<b>PODDODAVATEL č. 1</b>	
Název	
IČ	
Sídlo	
Finanční objem plnění v Kč	
Uvedte části zakázky, které máte v úmyslu zadat poddodavateli	

<b>PODDODAVATEL č. 2</b>	
Název	
IČ	
Sídlo	
Finanční objem plnění v Kč	
Uvedte části zakázky, které máte v úmyslu zadat poddodavateli	

<b>PODDODAVATEL č. 3</b>	
Název	
IČ	
Sídlo	
Finanční objem plnění v Kč	
Uvedte části zakázky, které máte v úmyslu zadat poddodavateli	

(v případě potřeby přidejte další tabulky)

V Třinci 8. 10. 2021



Ing. Lech Niedoba

Ing. Lech Niedoba  
Místo firmy: 739 91 Jablunkov, Lesní 114  
Kancelář: 739 61 Třinec, Mánesova 623  
DP 574 IČO: 64958973 DIČ: CZ6702162071