



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 05.10.2021
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: 476 448 [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]@mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1291/OI/2021

DODAVATEL: **Projekční činnost a provádění staveb PETR VACHULKA, Dlouhá č. p. 17, 43546 Hora Svaté Kateřiny**

IČO: 43243070

DIČ: CZ43243070

Statutární město Most u Vás objednává:

PD pro provádění stavby včetně IČ na akci - *Navýšení kapacity MŠ Růžová - změna stavby.*

PD pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle původní SOD č. 156/2/2020, obsahu a podrobnostech dle příslušných příloh k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru a složitosti stavby ve struktuře:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část
- F. Celkové náklady stavby – rozpočet + výkaz výměr

PD bude předána ve 4 vyhotoveních + 1x elektronicky.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 31.12.2021**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **120 000,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **145 200,00 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím

protokolem objednatele. Změny v objednávce vč. termínu plnění lze provést pouze změnovým listem objednatele Z_OI_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí odboru investic.

- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává do dokončení realizace stavby.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně


pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ43243070, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:




Mgr. Jan Paparega
primátor

Ing. Vanda Vilhelmová
správce rozpočtu 1302

- 7 -10- 2021

Dne:

II. DODAVATEL:



.....
**RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:**

Dne: 13.10.2021

PROJEKČNÍ ČINNOST A PROVÁDĚNÍ STAVEB
PETR VACHULKA

Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
 tel.: 602 142 621, e-mail: pvachulka@volny.cz IČO: 43243070



Statutární město Most

Radniční 1
 434 69 Most

NABÍDKA


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZMĚNA STAVBY
NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ RŮŽOVÁ

Dobrý den,

na základě poptávky si dovoluji předložit nabídku na změnu stavby – projektové dokumentace výše uvedené zakázky. Věřím, že Vám nabídka bude vyhovovat a těším se na případnou spolupráci.

S úctou

Petr Vachulka
 majitel projekční a realizační kanceláře



V Mostě dne 8.9.2021



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Název : Petr Vachulka
projekční činnost a provádění staveb

Předmět podnikání : Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kresličské a konstrukční práce stavební

Sídlo : Petr Vachulka
Dlouhá 17
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Kancelář : Petr Vachulka
Prokopa Holého 2008/9
434 01 Most

IČO: 432 43 070

DIČ: CZ 6504110998

Mob.tel.: +420 602 142 621

E-mail: pvachulka@volny.cz

Web: www.petrvachulka.cz a www.hrad21.cz

Oprávnění k podnikání: Evidence u živnostenského úřadu v Litvínově
č.j. 0970738-vznik.ž.l. 12.11.1997

Nabídku zpracoval: Petr Vachulka


NABÍDKA :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZMĚNA STAVBY
NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ RŮŽOVÁ

NÁZEV ČÁSTI	CENA
Projektová dokumentace v rozsahu dle původní SOD vč. inženýrské činnosti	120 000 Kč
Cena celkem bez DPH	120 000 Kč
DPH 21%	25 200 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	145 200 Kč

Případné správní poplatky za vydaná povolení a rozhodnutí nejsou součástí nabídky.

V Mostě dne 8.9.2021



Petr Vachulka