

Příloha č. 1 k objednávce č. 21/63520

Vyřizuje:
Telefon:
Fax: -
Mobil:
E-mail: _____
Datum: 7. 10. 2021

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednáme opravné práce dle nabídkového listu č. 176/2021. Jedná se o nátěr fasády a s tím spojené práce.

Kravaře-Kouty, budova zastávky, IC5000253061.

Zadatelná činnost – zakázka E216HNF01VRD – 72 762,64 Kč.

Nezadatelná činnost – zakázka V773Z3504869 – 14 105,96 Kč.

Dohodnutá cena: 86 868,60 Kč bez DPH

Termín: 30. 11. 2021

Příloha: Nabídkový list 176/2021 ze dne 14. 9. 2021.

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	176/2021			
Název majetku	Kravaře - Kouty, budova zastávky	inventurní číslo	IC5000253061	
zahájení prací	20.09.2021	ukončení prací	31.10.2021	

popis prací

Nátěr zastávky - škodní událost č. 6352104869 ze dne 31.8.2021

Objednáváme u Vás:

- 1) Nátěr budovy zastávky ve stávajícím odstínu světle zelené (rozměry zastávky 5,47 x 4,75 x 4 m):
světle zelená - 55 m² - tj. 88% na zakázku E216, 7,2 m² - tj. 12% na zakázku V77.
- 2) Výmalba vnitřních prostor zastávky bílou barvou - 78 m² - na zakázku E216.
- 3) Očištění graffiti na marmolitu na zadní straně zastávky - 9 m² - na zakázku V77,
očištění levé strany od znečištění - cca 1 m².
- 4) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Rozdělení částek na zakázku E216 a V77.

Příloha: fotodokumentace

Termín realizace: do 31.10.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA		1,22			
	Cena za zakázku celkem				86 868,60	

za zhotovitele vyhotovil

ane

14.09.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

15.9.2021

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 176
Stavba: 176 Kravaře Kouty, budova zastávky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	0,00
	15,00%	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 176

Stavba: 176 Kravaře Kouty, budova zastávky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 nátěr fasády - zakázka V77
- 02 nátěr fasády - zakázka E216

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

176 Kravaře Kouty, budova zastávky

Objekt:

01 - nátěr fasády - zakázka V77

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,000)
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,000)
3	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	0,000)
4	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	0,000)
5	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	0,000)
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	10,000)

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	6,000		
8	M	58124840	páska malířská	m	6,000		
9	K	783801677u	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek, sokl z marmolitu	m2	9,000		
10	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	7,200		
11	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	7,200		
12	K	783827225	Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	7,200		
13	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	7,200		
14	K	783897601	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	7,200		
15	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	7,200		
16	K	783897613	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu sytém	m2	7,200		
17	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	7,200		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

176 Kravaře Kouty, budova zastávky

Objekt:

02 - nátěr fasády - zakázka E216

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000		
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	40,000		
3	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
4	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
5	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	40,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	59,200		
8	M	58124840	páska malířská	m	60,000		
9	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	78,000		
10	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	133,000		
11	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	133,000		
12	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	133,000		
13	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m2	55,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 176

Stavba: 176 Kravaře Kouty, budova zastávky

Objekt: 01 - nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	2,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (1 prac x 3 den x 8 hod)	hod	24,00		
5						
6						
7						
8						
9						

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

176/2021

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HNF01VRD

V773Z3504869

Škodní událost ANO/NE:

ANO

Název objektu:

Kravaře-Kouty - budova zastávky

Inventurní číslo:

IC5000253061

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9309264N, 18.0391939E

Nátěr zastávky - škodní událost č. 6352104869 ze dne 31. 8. 2021

Objednáváme u Vás:

- Nátěr budovy zastávky ve stávajícím odstínu světle zelené (rozměry zastávky 5,47 x 4,75 x 4 m): světle zelená - 55 m² - tj. 88 % na zakázku E216, 7,2 m², tj. 12 % na zakázku V77
- Výmalba vnitřních prostor zastávky bílou barvou - 78 m² - na zakázku E216
- Očištění graffiti na marmolitu na zadní a pravé straně zastávky - 9 m² na zakázku V77, očištění levé strany od znečištění - cca 1 m²
- Zpracování nabídkového rozpočtu, prosím o oddělení částek na zakázku E216 a V77

Příloha:

fotodokumentace

Termín realizace: do 31. 10. 2021

Vzdálenost v km

26,7

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	07.09.2021	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------	------------	----------------------	--------------------------

Požadavek schválil:

datum:

podpis

<input type="text"/>	07.09.2021	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------	------------	----------------------	--------------------------

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------