

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přestavba truhlárny na laboratoř</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Stavební část</b>	EČO	
		Místo	Třeboň
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.	61388971	
Projektant	Progres s.r.o.		
Zhotovitel	KOSTKA JH s.r.o.	63908701	CZ 63908701
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	J210035/001	21.06.2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	144 242,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	3,00%	81 141,01
2		Montáž	2 249 826,21	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	24 924,83	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	2,00%	54 094,00
4		Montáž	285 706,33	11			0,00	16	Provozní vlivy	2,00%	54 094,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 704 700,17	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		189 329,01
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>2 894 029,18</b>			
				<b>DPH</b>		<b>%</b>		<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
				snížená		15,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		2 894 029,18		607 746,13	
				<b>Cena s DPH</b>				<b>3 501 775,31</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			