

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Horního rybníku v PR Rybníčky u Podbořánek

Objekt:

0 - VRN

KSO:

Místo: Podbořánky

CC-CZ:

Datum: 08.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Karla Engliša 1499/15, Smíchov, Praha 5

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. J. Hybášek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	395 900,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 900,00	21,00%	83 139,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	479 039,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Horního rybníku v PR Rybníčky u Podbořánek
Objekt: 0 - VRN

Místo: Podbořánky Datum: 08.09.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Smíchov, Praha 5 Zpracovatel: Ing. J. Hybášek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	395 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	395 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	316 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Horního rybníku v PR Rybníčky u Podbořánek

Objekt: 0 - VRN

Místo: Podbořánky Datum: 08.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Smíchov, Praha 5 Zpracovatel: Ing. J. Hybášek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 395 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 395 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 900,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ha	0,600	42 000,00	25 200,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ha	0,600	26 000,00	15 600,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP			Geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Zaměření celého rybníka vč. všech objektů					

3	K	01230300R	Geometrický plán oddělení hráze	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Geometrický plán oddělení hráze					
P			Poznámka k položce:					

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	01325402R	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Fotodokumentace postupu výstavby					
----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Pasportizace objektu před započítáním prací					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

8	K	01329400R	Manipulační a provozní řád	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Manipulační a provozní řád					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 316 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP			Zařízení staveniště					
----	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce: Zřízení zařízení staveniště - buřky, WC, plocha pro uložení materiálů apod + likvidace zařízení staveniště + DIO					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	03000101R	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce:					
---	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

11	K	03000102R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce:					
---	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

12	K	03000103R	Oprava dopravou poškozených komunikací	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Oprava dopravou poškozených komunikací					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce:					
---	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

13	K	030010002R	Sjezd a příjezd do zátopy - vyrovnání do sjízdného sklonu, včetně manipulační komunikace ve dně nádrže a propustku v místě křížení s rybníční stokou. Zřízení i odstranění.	kpl	1,000	155 000,00	155 000,00	
----	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--

PP			Sjezd a příjezd do zátopy - vyrovnání do sjízdného sklonu, včetně manipulační komunikace ve dně nádrže a propustku v místě křížení s rybníční stokou. Zřízení i odstranění.					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce: Provizorní komunikace po dobu výstavby					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

14	K	03001001R	Ochrana stromů	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Ochrana stromů					
----	--	--	----------------	--	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

15	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Zkoušky bez rozlišení					
----	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce: Předepsané zkoušky zhutnění, odtrhové zkoušky apod.					
---	--	--	--	--	--	--	--	--