

Termín dodání: do 15.10.2021

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: FALK spol. s r.o. Radobyčická 9 Plzeň IČ: 40522652
---	--

Název akce:

Jízdárna v Tachově Světcích

Objednáváme u Vás lokální ošetření rizikových falců střešní krytiny (tmelení, nátěr hydroizolační stěrkou) na objektu jízdárny v Tachově – Světcích (etapa 8), dle cenové nabídky ze dne 11.8.2021.


Cena prací bude účtována po dokončení prací podle skutečnosti. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Cena bez DPH : 70.392 Kč bez DPH

termín dodání :

záruční doba :

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta
---	---

Cenový rozpočet na akci: Jízdárna Světce - stěrka falců střech, VIII.etapa

Datum: 11.8.2021

pol.	popis položky	jedn.	J.C.	vyměra	celkem	Kč	Pozn.
------	---------------	-------	------	--------	--------	----	-------

1. Hydroizolační stěrka střešní krytiny

1	Opracování falců plechové krytiny v rozsahu: očištění, tmelení, nátěr hydroizolační stěrkou ve dvou vrstvách a posyp břidličným pískem	bm	439	128	56 192 Kč	
2	Lokální nátěry rizikových falců (spoje rohů, koutů apod.)	kpl	3 200	1	3 200 Kč	

Cena celkem za hydroizolační stěrku střešní krytiny

59 392 Kč

2. Ostatní

1	Režijní náklady	kpl	7 000	1	7 000 Kč	
2	Přesun hmot	kpl	4 000	1	4 000 Kč	

Cena celkem za ostatní

11 000 Kč

Cena celkem bez DPH

70 392 Kč

O nabídce je možné dále jednat

Uvažované platební podmínky:

Platby do 95%, 5% po odstranění případných vad a nedodělků

Fakturace měsíční k 30. dni v měsíci za provedené práce v daném měsíci, splatnost faktur 14 dní.

Y nabídce není zahrnuto:

- výměna nebo oprava stáv.plechové krytiny
- nátěr plechové krytiny (součást CN ze dne 5.2.2021)

Nabídka byla vypracována podle prohlídky a zaměření na místě dne 07/2021