

## Položkový rozpočet


Zakázka: **Lesy linka Kolence**

Zhotovitel: **MARES Pro s. r. o.**  
U Samotníčku 359  
37701 Jindřichův Hradec

IČO: 06149235  
DIČ: CZ06149235

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval: 


### Rozpis ceny

HSV	76 689,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,16 CZK

**Cena celkem: 76 690,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

13.7.2021

Místo


13.07.2021

Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	58 356,24	100,67400
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	3 870,00	0,00000
99		HSV	14 463,60	0,00000
Celkem:			76 689,84	100,67400



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					<b>58 356,24</b>
1	572 70-1111.R00 Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	68,00000	858,18	58 356,24
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb</b>					<b>3 870,00</b>
2	938 90-2101.R00 Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	86,00000	45,00	3 870,00
<b>Díl: 99</b>					<b>14 463,60</b>
3	998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	100,60000	69,90	7 031,94
4	998 22-2094.R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	201,40000	36,90	7 431,66

