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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník1')

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě 
pověření ze dne 21. 12. 2020
ve věcech technických jedná: , technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: , e-mail:
Zbyněk Oliva, osoba pracující pod vedením TDS 
tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel") na straně jedné

a

SOBOS CZ spol. s.r.o.
se sídlem Na Klínkách 414, 674 01 Třebíč 
IČO: 277 25 928 
DIČ: CZ27725928
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54 869 
zastoupená: Vítězslavem Sochorem, jednatelem
ve věcech technických jedná: , autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: 
bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 6699-80029312/0800

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvcť):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo VN Augustov, evidenční číslo zakázky S943/2021/265, a to 
dle projektové dokumentace VN Augustov, vypracované 
Perníova 1011, Třebíč 674 01, IČO: 25589679, a dále za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 
zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., Zákon 
o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zhotovitel tak 
prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního 
programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již 
zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele 
dotace a následně lc neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu 
smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté 
finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpoiy 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu lc případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele lc úhradě finanční částky 
(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li lc nepřiznání či odnětí finanční podpoiy 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je výstavba nové vodní nádrže s náležitými funkčními objekty dle 
projektové dokumentace, vypracované firmou KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 
Třebíč.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného společného územního a stavebního rozhodnutí a povolení k nakládání 
s povrchovými vodami vydaného MěU OZP Moravské Budějovice dne 17.5. 2021 pod 
č. j. MUMB/OŽP/10547/2021 s nabytím právní moci dne 4. 6. 2021, kopii Závazného 
stanoviska lc dotčení VKP vydaného MěÚ OŽP Moravské Budějovice dne 13. 10. 2020 
pod č. j. OŽP/26489/2020, kopii Rozhodnutí povolení výjimky ve smyslu ustanovení § 56
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odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody ze zákazů uvedených v § 50 zákona o ochraně 
přírody pro zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. vydaného 
KÚ KV OŽPZ Jihlava dne 16. 10. 2020 pod č. j. KUJI 100407/2020 s nabytím právní moci 
dne 7. 11. 2020 a kopii Vyjádření lcPD pro stavbu „VN Augustov“ vydaného 
Archeologickým ústavem AV ČR, Brno dne 2. 4. 2020 pod č. j. ARUB/1892/20.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné lc řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: Průkazní 
zkoušky betonu tř. C 30/37 XF3
- 6x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
- 4x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8
- lx stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322
- kontrola hutnění zeminy na hrázi metodou Proctor standart dle ČSN 73 3050 (min. 
1 zkouška /500 m3),

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně 

cenných předmětů (detailů stavby): umožnění vstupu AÚ AV ČR Brno v rámci 
provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování geometrického plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3



l¥3V A
n

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku lc 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
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II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1.11. 2021

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5, nejpozději dne 30. 6. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo 
lc posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 
z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
apodepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), j e zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
2 839 670,42 Kč bez DPH, slovy dvamilionyosmsettřicetdevěttisícšestsetsedmdesátkorun 
českýchčtyřicetdvahaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - 
dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li kjejí úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
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4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se kjejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku lc této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 
vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, 
Lidická kolonie 4926/39, Jihlava 586 01; k daňovému dokladu (faktuře) musí být 
přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) 
objednatelem.

2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude 
činit v období do 30.11.2021 alespoň 100 000 Kč bez DPH. Částka oprávněně vyúčtovaná 
zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2022 alespoň 50 %
hodnoty zakázky, avšak nepřekročí 3 450 000 Kč bez DPH.
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3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) apodepsaný objednatelem.

v.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
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a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou lctomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 
objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.
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11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má lc dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě lc dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je lc žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 
a lc řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje lc zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
9
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provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému lc podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít 
a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o 
odpadech"), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
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zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd, ve znění pozděj ších předpisů, j akož i právními předpisy, které 
tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 
o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 
právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 
a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
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23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo lc nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, lcolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě,
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že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový drah zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření lc zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění 
musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli lcjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

34. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinlcu mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré 
své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele 1c převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a 'výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku, 
geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí,
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že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel j e povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce/měsíci/období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 
smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně 
a oprávněně vyúčtovanou.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
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a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. Y případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položím (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
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7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí svýší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 anásl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1.11. 2021, příp. od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li lcjejímu uzavření později, nejméně do 
30. 9. 2023, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a 
úvěrní družstvo (dále jen „ banka") poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala 
platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní 
záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 
záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli 
právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 
netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P,

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno j inak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto smlouvu před j ej ím podpisem přečetly, j ej ímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

v ../&!/. dne:

Za zhotovitele:

Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

Vítězslav Sochor 
jednatel
SOBOS CZ spol. s.r.o.
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Kód: IMPORT
Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09,2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 839 670,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 839 670,42 596 330,79

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 436 001,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 10-2020 -VN AUGUSTOV

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 839 670,42 3 436 001,21

001 So-01 - Práce v zátopě 903 977,00 1 093 812,17
002 So-02 - Hráz 790 350,73 956 324,38
003 So-03 - Výpustné za... 538 693,69 651 819,36
004 So-04 - Bezpečnostn... 392 659,00 475 117,39
005 So-05 - Příjezdová... 114 490,00 138 532,90
006 Vedlejší a ostatní... 99 500,00 120 395,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

10-2020 -VN AUGUSTOV 
Objekt:

001 - So-01 - Práce v zátopě

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Prolektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 903 977,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 903 977,00 21,00% 189 835,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 093 812,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a pod
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Stavba:
10-2020-VN AUGUSTOV

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - So-01 - Práce v zátopě
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

903 977,00

903 977,00

1 - Zemní práce 903 977,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV
Objekt:

001 - So-01 - Práce v zátopě

Místo: Datum: 15,09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 903 977,00

d HSV Práce a dodávky HSV 903 977,00

D 1____________ Zemní práce________________________________________________ ____________ ________ 903 977,00

1 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

kus 740,000 50,00 37 000,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Asanace, demolice, káceni dřevin. STZstr.4

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejích vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm

kus 490,000 210,00 102 900,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

kus 220,000 900,00 198 000,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 122251106
OdkopávKya prokopávky nezapažené strojně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5
000 m3

m3 4 995,000 55,00 274 725,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 1 160,000 38,00 44 080,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Přemístění vytěženého materiálu z tůni do prostoru

hráze

6 K 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních bez zhutnění

m2 4 290,000 15,00 64 350,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: upravené dno prostoru zátopy, vvkr.č. C.3

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 2 618,000 29,00 75 922,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vvkr.č. C.3

8 K R.00
Kompletní likvidace dřevních zbytků větvi a pařezů, 
vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v 
oLznění

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných

P zbytků pařezů, větví apod., uloženi na skládku, spáleni nebo štěpkovánl.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za 
uloženi na skládku.

9 K R.04
Zřízení ekologických prvků - úkrytů (zához z LK, 
použití pařezů)

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Zřízení ekologických prvků na dně tůní formou

úkrytu, uložením lomového kamene, (2-3ks pařezů), STZ str. 11

Strana 5 z 23



krycí list soupisu prací
Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV 
Objekt:

002 - So-02 - Hráz

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 790 350,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 790 350,73 21,00% 165 973,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 956 324,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Stavba:
10-2020-VN AUGUSTOV

Obiekt:
002 - So-02 - Hráz

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 790 350,73

HSV - Práce a dodávky HSV 790 350,73

1 - Zemní práce 526 464,00

2 - Zakládání 10 080,00

4 - Vodorovné konstrukce 194 737,88

8 - Trubní vedení 7 765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 250,00

998 - Přesun hmot 51 053,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV
Obiekť.

002 - So-02 - Hráz

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 790 350,73

D HSV Práce a dodávky HSV 790 350,73

D 1 Zemní práce 526 464,00

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nězapaženě strojně v 
hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5
000 m3

m3 1 037,000 55,00 57 035,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 4 085,000 38,00 155 230,00 CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr.č. C.3

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 085,000 35,00 142 975,00 CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: objem vytěžené zeminy - mezideponie, výkr.č.C.3

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy téžitelnosti

m3 1 970,000 16,00 31 520,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 180,000 50,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: prostor založení hráze - dl.SOm, výkr.č. D. 1.2.5.4

6 K 181252301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na 
násypech bez zhutnění m2 482,000 15,00 7 230,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přebytek vytěžené zeminy pro terénní úpravy 
povrchu, prostor pod hrázi, výkr.č. C.3

7 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 720,000 12,00 8 640,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: konina hráze + návodní a vzdušný líc hráze

8 M 00572100 osivo jeteiotráva intenzivní víceletá kg 10,800 200,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 170,000 29,00 33 930,00 CS ÚRS 2021 02

10 K R.01 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 4 062,000 12,00 48 744,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: na terénní úpravy + ohumusovánf hráze a okolí
___________________________nádrže, TZstr.19____________________________________________

11 K R.02 Laboratorní zkouška vhodnost použití zemního 
materiálu kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zkouška určena zhotovitelem

12 K R.05 | Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20

P -30 cm. Zhutněni provedeno nejméně na 96 % maximální objemové
hmotnosti sušiny. Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 
(min. 1 zkouška /500 m3), TZ str.7

D 2____________ Zakládání ________________________ ____________ __________10 080,00

13 K 212752101

l rativoay z drenazmcn trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka m 56,000 180,00 10 080,00 CS ÚRS 2021 02
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 ceioperforovaná 
^fín° nw mn

D 4 Vodorovné konstrukce____________________ 194 737,88
14 K 457541111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 1 - 

8mm m3 43,456 610,00 26 508,16

15 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 95,614 540,00 51 631,56 CS ÚRS 2021 02

16 K 457571311R Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez 
zhutnění frakce od 0,3 - 1 mm m3 35,958 520,00 18 698,16

17 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

m3 35,000 540,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Do návodního líce hráze podzához z LK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštěrkováni z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 79,000 000,00 79 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka kpoložce: Opevněn!návodního líce hráze

D 8 Trubní veden! 7 765,00

19 K 810391811 Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN přes 200 do 400 m 6,500 250,00 1 625,00 CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: stávající betonové odtokové potrubí DN400

20 K 895111121 Drenážní šachtíce normální z betonových dílců typ Šn 
60 hl. do 1 m kus 1,000 6 140,00 6 140,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 250,00

21 K R.04 Likvidace přebytku vybouraného materiálu v souladu, 
se zák. o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění

t 2,500 100,00 250,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí položky je naložení vybouraných hmot 
na dopravní prostředek, doprava, potřebná manipulace s vybouranými 
hmotami a poplatky za uložení betonové sutě, úlomků a zeminy na 
skládku (do 10km od stavby)

D 998 Přesun hmot 51 053,85

22 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 567,265 90,00 51 053,85 CS ÚRS 2021 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV 
Objekt:

003 - So-03 - Výpustné za...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p, DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 538 693,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 538 693,69 21,00% 113 125,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 651 819,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Stavba:
10-2020-VN AUGUSTOV

Obiekt:
003 - So-03 - Výpustné za...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 538 693,69

HSV - Práce a dodávky HSV 537 397,69

1 - Zemní práce 23 990,00

2 - Zakládání 100 525,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 223 763,14

4 - Vodorovné konstrukce 12 650,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 746,00

8 - Trubní vedení 84 484,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 580,00

998 - Přesun hmot 3 658,14

PSV - Práce a dodávky PSV 1 296,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 296,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV
Objekt:

003 - So-03 - Výpustné za...
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 538 693,69

D HSV Práce a dodávky HSV 537 397,69
D 1 Zemní práce 23 990,00

1 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 40,000 65,00 2 600,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 40,000 16,00 640,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 50,000 15,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

4 K R01 Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené
technologie včetně čerpání kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje případné čerpáni vody, záložní 
zdroj čerpání, hrázkování (zbudováníjílové hrázky) popříp. zřízení 
odtokové rýhy pro odvod vody apod.

D 2 Zakládání 100 525,95

5 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 4,086 3 325,00 13 585,95 CS ÚRS 2021 02

6 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI t 1,932 45 000,00 86 940,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výztuž pro betonové konstrukce objektu, sítě Karí 
8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.1.2.5.17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 223 763,14

7 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, 
opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 30,386 3 850,00 116 986,10 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka kpoložce: měřeno AutoCad, výkr.č. D.1.2.5.8

8 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 60,828 900,00 54 745,20 CS ÚRS 2021 02

9 K 321352010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné -
odstraněni m2 60,828 280,00 17 031,84 CS ÚRS 2021 02

10 K R.01 Ocelová lávka se zábradlím, D + M kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu: nosníky 
podélné 1180-dl.6,9m, 2x nosníky příčné 1160-dl.1,21m, 4x hliníkové 
protiskluzové rošty, il.20mm ocelové zábradlí, průměr kulatiny 60mm, 
ocelové sloupky 10ks, pňvařeni sloupků do konstrukce nosníků, výška 
zábradlí 1,1m, antikorozní nátěr 2x výkr.č. D.1.2.5.9, STZstr.11

D 4 Vodorovné konstrukce 12 650,00

11 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg m3 11,500 1 100,00 12 650,00 CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odtoková část objektu, výkr. č. D. 1.2.5.8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 746,00
12 K 624631311R Těsnění pryžovými pásky š do 200 mm, tl.lOmm, D +

M m 7,200 285,00 2 052,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: místo napojení na šachtu, (nátok+šachta), 
výkr.ó.D.1.2.5.14

13 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 52,400 185,00 9 694,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým
mlékem

D 8____________ Trubní vedení______ __________ ___________________________ ___________ 84 484,46

14 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
4on

m 17,200 75,80 1 303,76 CS ÚRS 2021 02

15 M OSM. 226160 KGEM Trubka DN 400/6000, plnostěnná SN10 kus 2,953 13 500,00 39 865,50

16 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 8,256 3 200,00 26 419,20 CS ÚRS 2021 02

17 K R.02 Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: otvor v ocelové cloně Ř 10 mm závitová tyčŘ 8 
mm (L=120 mm) s podložkou a matkou M8 tf. 5mm, uchyceni na 
chemickou kotvu, výkr.č. D1.2.5.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

<18 K R.03 Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M m 3,950 480,00 1 896,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka tmb PVC včetně plastové krytky, výkr.č. 
D.1.2.5.B

19 K R.04
Zařízení pro zajištění minimálního zůstatkového 
průtoku, D + M

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: VTOKOVÝ KOŠ DN 50 PE 
TLAKOVÁ TRUBKA DN 50, L = 0,3m PŘÍRUBOVÝ SPOJ KOHOUTEK 
KULOVÝ ČEP výkr.č. D.1.2.5.11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 580,00
20 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva ti 50 mm m2 4,320 4 175,00 18 036,00 CS ÚRS 2021 02

21 M 56284668
pryžová podložka spojovací ocelové pásnice materiál 
bobtnavý tmel příslušenství k těsnicímu pásu

m 4,320 1 200,00 5 184,00 CS ŮRS 2021 02

22 K R.06 Uzamykatelný poklop, D + M kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr. č. D.1.2.5.10

23 K R.07 Zřízení vodní značky - vodočeiná lať, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vodočetná lať, výkr. č. D.1.2.5.13

24 K R.08 Ocelový žebřík pozink, D + M kus 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: prefabrikát z pozinkované oceli 
včetně kotveni do stěn šachty požeráku, dl. 4,20m, výkr. č. D.1.2.5.12

25 K R.09 U profil 65, D + M m 17,600 600,00 10 560,00

26 K R.10 Zaústění filtračního drénu na odtoku kus 2,000 5 000,00 10 000,00

27 K R.11 Geodetický bod, D + M kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kovová cedulka s výškovou kótou, výkr.č.
D.1.2.5.8

28 K R.12 Ocelový hák na vytahování dluží kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 998 Přesun hmot 3 658,14

29 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 40,646 90,00 3 658,14 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 296,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 296,00

30 K 783118101 Lazurovac! nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 4,320 150,00 648,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dřevěné konstmkce, TZ str.5

31 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 4,320 150,00 648,00 CS ÚRS 2021 02
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Stavba:
10-2020 - VN AUGUSTOV 

Obiekt:
004 - So-04 - Bezpečnostn...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15,09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o, DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 392 659,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
392 659,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
82 458,39 

0,00

Cena s DPH V CZK 475 117,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Stavba:
10-2020 -VN AUGUSTOV

Obiekt:
004 - So-04 - Bezpečnostn...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 392 659,00

HSV - Práce a dodávky HSV 392 659,00

1 - Zemní práce 10 270,00

2 - Zakládání 144,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 187 459,82

4 - Vodorovné konstrukce 161 757,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 450,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 629,60

998 - Přesun hmot 17 948,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV
Objekt:

004 - So-04 - Bezpečnostn...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 392 659,00

D HSV Práce a dodávky HSV 392 659,00
D 1 Zemni práce 10 270,00

1 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 100,000 65,00 6 500,00 CS ŮRS 2021 02

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 100,000 16,00 1 600,00 CS ŮRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zemina z odkopávek B.P. zpět do hráze

3 K 182151111

Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 62,000 35,00 2 170,00 CS ŮRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka kpoložce: výkr.č. C.3

D 2 Zakládání 144,00

4 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro umové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
afin” nw mn

m 0,800 180,00 144,00 CS ŮRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 187 459,82

5 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 15,666 3 850,00 60 314,10 CS ŮRS 2021 02

Poznámka k položce:
Poznámka kpoložce: železobetonové konstnjkce B.P., výkr.č. D.1.2.5.16

6 K 321351010

Beánem KonsiruKci z oeiónu prosteno neoo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukci
vřívoní nlrt/"h

m2 72,704 900,00 65 433,60 CS ÚRS 2021 02

7 K 321352010

Beaneni KonstruKci z oetonu prostenoTieDo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
rtrlofranóní nl

m2 72,704 280,00 20 357,12 CS ŮRS 2021 02

8 K 342362021
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích 
pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,919 45 000,00 41 355,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: výztuž pro betonové konstrukce objektu, sítě KARI

8/100x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.1.2.5.16

D 4____________ Vodorovné konstrukce_______________________ 161 757,00

9 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

m3 9,400 715,00 6 721,00 CS ŮRS 2021 02

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod rovnaninu Z LK

10 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 58,200 1 100,00 64 020,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 462519003

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m2 44,000 301,50 13 266,00 CS ÚRS 2021 02

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: plocha spádiště B.P., měřeno AutoCad

12 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 25,000 3 110,00 77 750,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: z LK na sucho, kameny 50-100kg, výkr.č.

D.1.2.5.16

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 450,24

13 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 72,704 185,00 13 450,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým 
mlékem

D 9 Ostatní Konstrukce a práce, bourání 1 629,60

14 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní

m 2,800 582,00 1 629,60 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr.č. D.1.2.5.16

D 998 Přesun hmot 17 948,34

15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

t 199,426 90,00 17 948,34 CS ÚRS 2021 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV 
Objekt:

005 - So-05 - Příjezdová ...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 490,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
114 490,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
24 042,90 

0,00

Cena s DPH V CZK 138 532,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
10-2020-VN AUGUSTOV

Objekt:
005 - So-05 - Příjezdová ...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 490,00

HSV - Práce a dodávky HSV 114 490,00

1 - Zemní práce 41 350,00

5 - Komunikace pozemní 73 140,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV
Objekt:

005 - So-05 - Příjezdová ...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV 114 490,00
D 1 Zemní práce 41 350,00

1 K 111251102

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 
do 500 m2

m2 150,000 67,40 10 110,00 CS ŮRS 2021 02

2 K 181152302
Oprava piáně na stavbách silnic a dálnic strojně v
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 120,000 15,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

3 K R.OO
Kompletní likvidace dřevních zbytků větvi a pařezů,
vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001 Sb v 
dI znění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných 
zbytků větvi, pařezu apod., uloženi na skládku, spáření nebo šřépfování. 
Součásti položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za 
uložení na skládku.

4 K R.01 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 43,200 300,00 12 960,0o|

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DŘEVĚNĚ KŮLY- FOŠNY 4x, celkem 3x 
bedněni, výkr. č. D.1.2.5.18

5 K R.02 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 43,200 150,00 6 480,00

D 5 Komunikace pozemní 73 140,00

6 K 564750111R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0 
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti.
150 mm

m2 120,000 167,00 20 040,00

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr.č. D.1.2.5. 19

7 K 564761111R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0- 
63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti.
200 mm

m2 120,000 190,00 22 800,00

8 K R.G3 Údržba příjezdové komunikace během realizace
stavby zhotovitelem

m2 18,000 850,00 15 300,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dosypánl výtluků, ořezáni stromů, atd.) dosypání 
vč. dodávky materiálu provedeno ŠD tl. 150mm, fr.0-16mm. TZstr. 5

9 K R.04 Napojeni na stávající lesní cestu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00|
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krycí list soupisu prací
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV 
Obiekt:

006 - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 99 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 99 500,00 21,00% 20 895,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 120 395,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

10-2020-VN AUGUSTOV
Objekt:

006 - Vedlejší a ostatní...
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 77 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

10-2020 -VN AUGUSTOV
Obiekt:

006 - Vedlejší a ostatní...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 99 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

1 K R.1
Zpracování a předáni dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

soub 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x 
původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení 
fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a 
konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

2 K R.2
Zpracování a předání geodetického zaměření 
skutečně provedené stavby - pro celou stavbu

soub 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování a předání geodetického zaměření 
skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru

P zeměměřictví (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude
obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích 
jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností 
na katastr nemovitostí a proíektovou dokumentaci

D VRN3 Zařízeni staveniště_________________________________________________________________ 77 000,00

3 K 030001000
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponií apod.

soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

4 K R.00 Zpracování a schválení geometrického plánu 
oprávněnou osobou

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K R.01
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků

soub 1,000 25 000,00 25 000,00

6 K R.02
Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na 
viditělním místě u vstupu na staveniště

soub 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Informace o povolení a umístění stavby

7 K R.04 Aktualizace plánu BOZP soub 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K R.06
Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního 
stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K R.07
Úprava sjezdu od stavby do zátopy VN dle zvolené
technologie zhotovitele

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: Úprava sjezdu do zátopy nádrže, popřípadě úprava

pláně pro snížení podélného sklonu břeh - zátopa pro bezpečný vjezd
___ _ velké mechanizace a dopravních prostředků____________________ ________________________________________________________________________
to] K [r.08 |Průkazní zkoušky betonu_____  | soub [ 1,0001 6 000,Poj 6 000]00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek 
betonu -11x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle 

P ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 bude provedeno: - 6x stanovení
pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 4x stanovení hloubky 
průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení 
mrazuvzdomosti betonu dle ČSN 73 1322
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