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  SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU 

č. SML/0537/21  
 „Chodník podél III/36747, Halenkovice“ 

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany:  

Zlínský kraj 

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 

IČO: 708 91 320 

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  

(dále jen ZK) 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01  

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem M a l ý m 

IČO: 709 34 860 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

(dále jen ŘSZK) 

uveřejnění v registru: ne  

 

a 

 

Obec Halenkovice 

se sídlem Halenkovice 76, PSČ 763 63 

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 002 83 932, DIČ: CZ00283932  

(dále jen stavebník)  

 

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto: 

 

 

I. 

Preambule 

 

ŘSZK je oprávněné hospodařit se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví ZK, 

včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., vše ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést na částech uvedených silničních pozemků  

p. č. 3557/11, p. č. 3557/37 a p. č. 3557/38 v obci a k. ú. Halenkovice stavbu „Chodník podél 

III/36747, Halenkovice“ (dále jen stavba). Stavba se dělí na následující stavební objekty (dále jen SO): 

SO 101 Chodník, SO 301 Jednotná kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení. Realizace stavby bude 

probíhat v předstihu a v součinnosti s realizaci SO zajišťovaných ŘSZK v rámci stavby „Silnice 

III/36747: Halenkovice“. Stavebník je budoucím vlastníkem výše uvedených SO stavby. 

 

Stavba bude umístěna a realizována mimo jiné i na silničních pozemcích p. č. 3557/11, p. č. 3557/37  

a p. č. 3557/38 v obci a k. ú. Halenkovice, které jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. 

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod SO bude provedeno v souladu s Dohodou o společném 

postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/36747: Halenkovice“ č. SML/0694/19 uzavřenou mezi 

ŘSZK a obcí Halenkovice dne 31. 10. 2019.           
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Uvedená stavba bude realizována u silnice III/36747 v uzlovém úseku č.: 3, název úseku: Halenkovice,  

v uzlovém staničení: km 0,031 00 – 0,944 82. 

 

Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka. 

 

SO 101 Chodník V rámci stavebního objektu je řešeno osazení nových obrubníků s převýšením 120 mm 

na niveletou vozovky včetně vybudování nového pravostranného (v uzl. staničení cca 0,031 – 0,673)  

a levostranného (v uzl. staničení cca 0,655 – 0,913) chodníku a stavebních úprav stávajícího chodníku 

včetně míst pro přecházení. Povrch chodníků bude proveden z betonové zámkové dlažby o šířce 1,5 – 

1,74 m.  Chodník bude v celé trase v přímém souběhu se silničním obrubníkem. V místě sjezdů  

a napojení ÚK přes chodník k nemovitostem budou osazeny snížené obruby s převýšením 40 mm nad 

niveletou vozovky v šířkách dle projektové dokumentace. Napojení MK bude přímé bez fyzického 

oddělení. 

 

SO 301 Jednotná kanalizace řeší rekonstrukci a opravu stávající kanalizace ve stávající trase a niveletě 

včetně přepojení stávajících přípojek k RD a přípojek DV (součást silnice dle § 12 zákona č. 13/1997 

Sb.) z potrubí PVC SN 8 DN 400 mm v délce 301,0 m včetně 9 ks šachet. Kanalizace se nachází 

v uzlovém úseku č.: 3, název úseku: Halenkovice, v uzlovém staničení: cca km 0,407 – 0,707. 

 

SO 401 Veřejné osvětlení řeší realizaci nového veřejného osvětlení (dále jen VO) v dané části obce 

Halenkovice. Část stávajících stožárů VO bude demontována a odpojena. Stožáry a trasa kabelů budou 

osazeny v pásu podél chodníku ve výkopu 35 x 50 cm v trubce PEG-KSX 50 v pískovém loži tl.10 cm. 

Pro veřejné osvětlení komunikace budou použita svítidla s LED zdroji osazená na stožárech dl.8 m (nad 

terénem). Třída osvětlení M5. Rozteč mezi stožáry bude cca 47 m. Ve společném výkopu bude na dně 

položen kabel VO, zemnící pásek FeZn 30/4 mm dvě chráničky HDPE 50 pro výhledové umístění inž. 

sítí příp. zafouknutí optických kabelů. Stožáry osvětlení budou osazeny min. 0,5 m za silniční obrubou. 

Podélné uložení kabelu VO a HD PE trubek v souběhu se silnicí bude řešeno min. 1,0 m za vnější 

hranou silniční obruby. 

Délka trasy veřejného osvětlení – 934 m na trase bude osazeno 20 ks osvětlovacích bodů. Kabel VO  

a 2x HD PE trubky budou do silničního tělesa silnice III/36747 příčně umístěny technologií kolmých 

protlaků v uzlovém úseku č.: 3, název úseku: Halenkovice, v uzlovém staničení: km 0,692 (1x protlak 

pro 2x kabel VO, 1x protlak pro 2x HD PE trubky) a km 0,942 (1x protlak pro kabel VO, 1x protlak pro 

2x HD PE trubky). Krytí nad chráničkami bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážní 

jámy protlaku budou umístěny mimo budoucí silniční těleso. Záruční doba na práce na protlacích bude 

stanovena v délce 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání míst protlaků zpět zástupci ŘSZK. 

Délka příčného uložení kabelu VO (3x) v silničním tělese a na pozemcích ve vlastnictví ZK cca 18,0 m. 

Celková délka podélného umístění zemního kabelu VO do pozemků ZK (mimo budoucí silniční těleso) 

činí cca 478,7 m včetně osazení 9 ocelových sloupů VO a 4 stožárů pro osvětlení míst pro přecházení. 

Délka příčného uložení ochranných trubek (4x) v silničním tělese a na pozemcích ve vlastnictví ZK cca 

24,0 m. 

Celková délka podélného umístění HD PE trubek do pozemků ZK (mimo budoucí silniční těleso) činí 

cca 2x 439,7 m. 

 

PD pro vydání společného povolení stavby „Chodník podél III/36747, Halenkovice“ (dále jen „PD“) 

byla zpracována projektantem Ing. Miroslavem Sukupem (IČO: 068 44 588), Hutník 1429,698 01 

Veselí nad Moravou v červnu 2021. Příslušná část PD č. výkresu C.3.1, C.3.2 a C.3.3 Situace 

koordinační (část1, 2, a 3) s vyznačením souhlasu vlastníka pozemků je přílohou č. 1 a nedílnou 

součástí této smlouvy. 

Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá příslušný 

stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek sjednaných touto smlouvou a dalšími 

stanovisky ŘSZK. 

 

V souladu s využitím bodu II., odst. 6 a odst. 7 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném 

znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení finanční náhrady za zvláštní užívání silničního 

tělesa a pozemků a za dočasné omezení silničního tělesa, a to prominutím náhrady v plném rozsahu        
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v případě, že realizace staveb obce a ŘSZK budou probíhat současně nebo v těsné návaznosti. Toto bylo 

odsouhlaseno ředitelem ŘSZK v rámci Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby 

„Silnice III/36747: Halenkovice“ č. SML/0694/19 uzavřenou mezi ŘSZK a obcí Halenkovice dne  

31. 10. 2019.           

 

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice stavbou realizovanou stavebníkem.  

Shora uvedené stavební objekty SO 101, SO 301 a SO 401 stavby nejsou dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb. 

součástí silnice III/36747 v obci a k. ú. Halenkovice, a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření 

ŘSZK. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti ŘSZK 

 

ŘSZK má právo: 

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací na silničních pozemcích, zástupci 

ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na  

e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxx 

- na zhotovení oddělovacího GP (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) skutečného 

provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků 

mezi ZK a stavebníkem s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník, 

nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  

- na provedení majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem,  

a to na základě samostatné smlouvy uzavřené nejpozději do 15 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad                      

a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice 

nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  

- na uvedení částí silničních pozemků ve vlastnictví ZK, nezastavěných stavbou, do stavu 

odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání předmětných pozemků, 

- na bezúplatné svedení povrchových vod ze stavbou dotčené silnice III/36747 pomocí 

přepojovaných přípojek dešťových vpustí s připojením do nově rekonstruované kanalizace, 

- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním 

úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

 
 

III 

Práva a povinnosti stavebníka 
 

Stavebník má právo: 

- umístit stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD pro společné územní a stavební 

povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK 

ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené stavbě, 

- vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby 

zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb.  

a vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

Stavebník má povinnost:  

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím 

vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění 

příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční 

doby min. 5 let ode dne převzetí díla, 

- v rámci územního a stavebního řízení (dále jen společného řízení) na stavbu požádat 

věcně a místně příslušný silniční správní úřad – odbor dopravně-správní, oddělení 

silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice (dále jen silniční správní úřad)  
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o povolení stavebních úprav stávajících dopravních připojení, připojení ÚK a MK, 

podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rozsahu podle 

předložené PD, 

- provést stavební úpravy stávajících dopravních připojení, připojení ÚK a MK  

v souladu s PD a se z. č. 13/1997 Sb., vyhláškou č. 104/1997 Sb. a příslušnými ČSN. 

Podrobnější technické řešení stavebních úprav dopravních připojení a připojení nové MK 

(šířka, povrchová úprava, svedení povrchových vod apod.) je předmětem projektové 

dokumentace ve stupni DUR+DSP, 

- v rámci společného řízení na stavbu požádat silniční správní úřad o povolení  

k umístění inženýrských sítí (kanalizace, kabelu VO a HDPE trubek) do silničního 

tělesa a pozemků podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. v rozsahu 

dle předložené PD,  

- při realizaci stavby písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, 

týkajících se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví ZK dotčené touto 

stavbou, 

- před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby                              

u silničního správního úřadu vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění 

stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., na základě 

předchozího souhlasu ŘSZK a vydání povolení k přechodné úpravě provozu na 

pozemní komunikaci (dále jen „PK“) a zajistit označení stavbou dotčeného úseku 

silnice III/36747 přechodným dopravním značením (součástí žádosti k udělení souhlasu 

bude realizační dokumentace se zakreslením chrániček v situaci 1:500, řezy místem uložení 

s uvedením všech rozhodujících kót např. krytí nad chráničkami, délky, materiál a popis 

chrániček, umístění montážních jam, případně návrh PÚP apod.) 

- před zahájením stavebních prací, na základě předchozího vytýčení stavby odborným 

geodetem, přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasení těchto prací na místo samé (odsouhlasení 

prací bude uvedeno ve stavebním deníku stavby), 

- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního 

tělesa a částí předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného 

protokolu, 

- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa  

a částí předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu 

- zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:  

o k poškození silničního tělesa a pozemků, silničních součástí a příslušenství, znečištění 

silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací stanovených PD 

o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně 

výkopku) na silničním tělese silnice III/36747, mimo prostor vymezený zvláštním 

užíváním silnice, 

- příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace, 

- v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 18c odst. 1     

písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo 

kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka 

veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/36747 v obci a k. ú. Halenkovice. 

K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje 

písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a přizvat jej  

k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným 

stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí, 

- předložit oddělovací GP skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro 

majetkoprávní vypořádání části pozemků pod stavbou (předem odsouhlasený ŘSZK) mezi 

ZK a stavebníkem, a to nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  
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- provést majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem, a to 

nejpozději do 15 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí, 

- řádně udržovat a provádět opravy svého díla – při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 

Sb., včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů, 

- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění 

této smlouvy. 

 

 

IV. 

Zánik smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:    

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví 

ZK dle této smlouvy 

- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí  

o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí 

příslušného stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí  

o zvláštním užívání silnice.  

 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením stavby 

 

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.), jako výlučný vlastník silnice 

III/36747 a uvedených silničních pozemků souhlasí s vydáním příslušných povolení na SO 101, SO 301 

a SO 401 v rámci stavby „Chodník podél III/36747, Halenkovice“, která se bude nacházet mimo jiné  

i na části silničních pozemků p. č. 3557/11, p. č. 3557/37 a p. č. 3557/38 v obci a k. ú. Halenkovice,  

a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Současně uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním stavby v dotčených silničních pozemcích 

specifikovaných v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu 

k umístění inženýrské sítě (kanalizace, kabelu VO a HDPE trubek) podle § 25 odst. 6 písm. d)  

a k úpravě připojení sousedních nemovitostí, připojení ÚK a MK k silnici podle § 10 odst. 4 zákona  

č. 13/1997 Sb.  
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) a § 10 

odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. 

 

 

VI. 

  Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv.  

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., občanským zákoníkem v platném znění  

a dalšími právními předpisy. 

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 

stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou 

neplatné. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což 

potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo 

provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. 
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a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své 

oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 

 

Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany 

dobrovolně a na dobu neurčitou. 

 

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 

 

 

Ve Zlíně dne   4.10.2021               V Halenkovicích dne  16. 9. 2021 
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