
Celkem: 80 271,90

1 575,00
7 998322011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové t 52,20 369,49 19 287,38
6 783192303ZOO Očištění, nátěr kotevní části sloupů oplocení ks 5,00 315,00

Poznámka:
Demontáž konzol, očištění, úprava-oprava kovové části pro ukotvení, nátěr 
proti působení vlhkosti

5 953941621R00 Osazení konzol ve zdivu betonovém kus 4,00 334,59 1 338,34

24 222,96
4 767996801RZOO Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg s vyspravením ks 4,00 505,56 2 022,24
 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    

48 504,00
3 3112111-ZOOSBK Montáž zdiva  z lomového kamene (beton zavlhlý), s vyspárováním m2 17,20 2 820,00 48 504,00
 31 Zdi podpěrné a volné    

5 754,00
2 114203202ZOO Očištění lomového kamene od pojiva -beton m3 3,00 596,99 1 790,97
1 981511112ZOO Demolice hráze kamenné postup.rozebráním,zdivo MC m3 3,00 1 918,00

Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 11 Přípravné a přidružené práce    7 544,97

JKSO:  Zpracováno dne:  Zpracoval:

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství

Druh stavby: Oprava kamenné části výpustní hráze Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Čitván - vodní plocha Konec výstavby:  Zhotovitel:

Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava výpustní hráze Čitván Doba výstavby:  Objednatel:



A B C
HSV Dodávky 14 155,30 0,00 0,00

Montáž 41 893,67 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 864,88 0,00 0,00

Montáž 3 070,71 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

19 287,38
80 271,90 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 80 271,90

80 271,90 16 857,10 97 129,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum:  

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 7

Lokalita: Čitván - vodní plocha Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Oprava kamenné části výpustní hráze Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava výpustní hráze Čitván Objednatel:
Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, přísp

IČ/DIČ: 00373249/CZ00373249


