

**Město Vizovice**Objednávka č. **48/2017****Odběratel :**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Jaromír Slezák
 Telefon: 777 471 113
 Datum: 27.3.2017 8:57
 e-mail: jaromir.slezak@vizovice.eu

Dodavatel:

Ing. Jiří Škrabal

Ulice: Batalická 583
 Město: 763 11 Želechovice n. Dřevnicí
 IČO: 48476684
 DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 30.4.2017
 Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:

	Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás:				
2.	Projektovou dokumentaci dle nabídky				
3.		cena	dle	nabídky	91 000,-
4.					
5.					
6.					
7.					

celková cena
 bez DPH

91 000,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubíčková
 Podpis:

Příkazce operace: Mgr. Alena Hanáková
 Podpis:

Schválil:

Bc. Silvie Dolanská
 starostka města

Razítko a podpis:

MĚSTO
763 12 VIZOVICE
 okr. ZLÍN 5

Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum : 27.3.2017

Razítko a podpis :

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
 IČO: 484 76 684
 Batalická 583
 763 11 ŽELECHOVICE
 PROJEKTOVÁ ČINNOST

Akce: **VIZOVICE, OPRAVA OVÁLU NA STADIONU**

objednatel: **Město Vizovice**

Stupeň: **„DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
V ROZSAHU PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PDPS**

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Objednatel: **Město Vizovice**
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČO 00284653

Zhotovitel: **Ing. Jiří Škrabal**
Adresa: **Batalická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí**
Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
IČO: **48476684**
DIČ: **CZ 6306012031**

Na základě vaší výzvy k předložení cenové nabídky předkládám nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby: **Vizovice, oprava oválu na stadionu**

Nabídka vychází z poskytnutých informací investora a z prohlídky staveniště:

- stávající ovál šířky 5,0 m v délce cca 400 m, povrch z asfaltového betonu
- oprava povrchu stávající zpevněné plochy (stržení nerovností a nánosů, vyrovnaní stávajícího povrchu vrstvou ACP16+, pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11 50 mm, osazení nových obrubníků (vnitřní bude zapuštěný)
- lokální obnova „lehké“ konstrukce zpevněné plochy
- odvodnění přes zapuštěný vnitřní obrubník do štěrkového drénu podél vnitřního obrubníku
- na povrchu jednostranný spád směrem k vnitřnímu obrubníku

Podle požadavku bude dokumentace zpracována ve stupni PD pro ohlášení stavebních úprav v rozsahu PD pro provádění stavby včetně výkazu výměr a odb. rozpočtu.

PD bude mít charakter PD, která bude sloužit pro potřeby legislativního povolení a pro potřeby výběrového řízení na dodavatele stavby

Odhad nákladů

komunikace

400 * 5,0 * 1000,-

2 000 000,-Kč

1. Zajištění podkladů

a) zaměření území

Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu se zaměřením příčných profilů a podélného profilu, zapracování stávajícího stavu KN do situace, zanesení stávajících inženýrských sítí do situace

13.000,-Kč

2. Projektové práce

„Zjednodušená“ dokumentace ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby (ohlášení
udržovacích prací) včetně výkazu výměr a rozpočtu.

PD ve stupni DOS v rozsahu PDPS včetně rozpočtu a výkazu výměr **78.000,-Kč**

PD celkem bez DPH	91.000,-Kč
DPH 21%	19.110,-Kč
Cena celkem včetně DPH	110.110,-Kč

3. Termín zpracování

30.4.2017

18.3.2017

ING

Bankovní spojení
763 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST