

Pavel Michalík

Od: Pavel Michalík
Odesláno: pátek 15. října 2021 12:12
Komu: Podepřel Josef - JPV izol s.r.o.
Předmět: Objednávka opravy střechy č. 39/2021
Přílohy: CN 059A21 Sigmundova stf. škola strojírenská Lutín - střecha vstupu.pdf

Vážený pane Podepře,

objednávám u vaší firmy:
JPV izol s. r. o.
751 22 Osek nad Bečvou 393
IČ: 02687739

opravu střechy podle přiložené nabídky za 66.698,25 Kč bez DPH, **80.704,88 Kč s DPH.**

Termín dokončení: do 30. 10. 2021

Přeji hezký den.

S pozdravem

Mgr. Pavel Michalík

ředitel



Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Jana Sigmunda 242

783 49 Lutín

IČ: 66935733

DIČ: CZ66935733

tel: 585 757 731

mob.: [REDACTED]

e-mail: reditel@sigmundovaskola.cz



NABÍDKA DODÁVKY A MONTÁŽE

Č. 059A/21

1. NÁZEV STAVBY :

Sigmundova str. škola strojírenská Lutín – střecha vstupu

2. ZPRACOVATEL NABÍDKY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

JPV izol s. r. o.
751 22 Osek nad Bečvou 393

tel : XXXXXXXXXX
e-mail: info@jpvizol.cz

IČO : 02687739, DIČ : CZ02687739
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C 58299
Bankovní spojení : KB a.s., č.ú. 107-6653450217/0100

3. ZADAVATEL POPTÁVKY :

Sigmundova střední škola strojírenská
Jana Sigmunda 242
783 49 Lutín

Kont. osoba : Mgr. Pavel Michalík
Email: reditel@sigmundovaskola.cz

tel.: 585 757 731

4. PODKLADY PRO NABÍDKU :

Vlastní zaměření střechy.

NABÍDKOVÁ CENA – asfaltový modifikovaný pás EUROFLEX Modrozelený posyp tl. 5,2 mm

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Demontáž stávajícího poškozeného svislého lemování atikové zdi v. = 800 - 1000 mm	mb	30,00	0,00	240,00		7 200,00
2	Vyspravení podkladu po stržení	mb	30,00	0,00	80,00		2 400,00
3	Specifikace - Elastobit GG 40	m2	20,00	15,00	125,00	2 875,00	
4	Montáž - Penetrace ALP	m2	24,00	0,00	42,00		1 008,00
5	Montáž nového svislého lemování hydroizolací	m2	30,00	0,00	300,00		9 000,00
6	Specifikace - EUROFLEX modrozelený tl. 5,2 mm	m2	30,00	25,00	175,00	6 562,50	
7	Specifikace - kotvy TI-T25-6,3x100 + R50x105 (2 ks/ ve spoj. Pásu)	ks	70,00	0,00	10,00	700,00	
8	Specifikace - vrták SDS 5,2x310	ks	3,00	0,00	310,00	930,00	
9	Jištění detailů	m2	1,00	0,00	250,00		250,00
10	Specifikace - Flexobit	m2	1,00	25,00	625,00	781,25	
11	Manipulace s bet dlažbou	ks	30,00	0,00	20,00		600,00
12	Montáž nové hydroizolace	m2	30,00	0,00	100,00		3 000,00
13	Specifikace - EUROFLEX modrozelený tl. 5,2 mm	m2	30,00	25,00	175,00	6 562,50	
14	Podložky pod dlažbu	ks	30,00	0,00	40,00		1 200,00
15	Specifikace - EUROFLEX modrozelený tl. 5,2 mm	m2	10,80	10,00	175,00	2 079,00	
16	Krycí lišta, Pz lakovaný, RŠ 150	mb	30,00	0,00	265,00		7 950,00
17	DRN - dopravné, jeřáb, přesun hmot apod.	Kč	1,00	0,00	10 750,00		10 750,00
18	DRN - odvoz a likvidace suti	Kč	1,00	0,00	2 850,00		2 850,00
SOUČET :						20 490,25	46 208,00
NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)							66 698,25
DPH 21%							14 006,63
NÁKLADY CELKEM s DPH : (Dodávka + Montáž)							80 704,88

poznámka :

- Cenová úroveň ke dni zpracování nabídky - **platnost jeden měsíc !!!**

Součástí cenové nabídky není :

- Montáž nového hromosvodu a jeho revize
- Odvětrávací komínky kanalizace D110
 - Záchytný systém proti pádu
- Oplechování atikových zdí a parapetů – zůstává stávající

5. TERMÍNY PRACÍ :

Realizace díla cca

2 - 3 pracovní dny

Termín předpokládá souvislou montáž nepřerušenu povětrnostními vlivy, nebo stavební činností jiných dodavatelů.

6. GARANCE :

Naše firma poskytuje **na dodávku a montáž svislého lemování z modifikovaného asf. pásu - záruku v délce 24 měsíců, a na všechny ostatní střešní doplňky jako jsou světlíky, odvětrávací komínky, průchodky**

hydroizolace apod., je záruka dle záručních podmínek výrobce těchto střešních doplňků, a začíná běžet ode dne předání díla.

7. ZÁVĚR :

V současné době jsou ceny stavebních materiálů, a hlavně hydroizolací jak asfaltových pásů, tak i fólií PVC velmi nestabilní a neustále rostou nahoru. Výrobci a dodavatelé garantují ceny max. jen na několik málo dní. Dodací lhůty se v současnosti pohybují řádově v několika týdnech od objednání. Doporučuji v případě zájmu o realizaci, zaslat objednávku v co nejbližší možné době.

Bližší podrobnosti dodávky a případné požadavky objednatele je naše firma ochotna kdykoliv upřesnit.

Věříme, že naše nabídka bude pro Vás dostatečně zajímavou a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší další činnosti.

V Oseku nad Bečvou dne 24.6.2021

Josef Podepřel
jednatel společnosti



Pavel Michalík

Od: Podepřel Josef - JPV izol s.r.o. <josef.podeprel@jpvizol.cz>
Odesláno: pátek 15. října 2021 12:26
Komu: Pavel Michalík
Předmět: RE: Objednávka opravy střechy č. 39/2021

Dobrý den, tímto akceptuji Vaši objednávku na opravu střechy dle cenové nabídky 059A21 ze dne 24.6.2021.

S pozdravem

Josef Podepřel
jednatel společnosti

JPV izol s.r.o.
751 22 Osek nad Bečvou 393
Mobil: [REDACTED]
mail: info@jpvizol.cz
IČ: 02687739
DIČ: CZ02687739



From: Pavel Michalík <reditel@sigmundovaskola.cz>
Sent: Friday, October 15, 2021 12:12 PM
To: Podepřel Josef - JPV izol s.r.o. <josef.podeprel@jpvizol.cz>
Subject: Objednávka opravy střechy č. 39/2021

Vážený pane Podepře,le,

objednávám u vaší firmy:
JPV izol s. r. o.
751 22 Osek nad Bečvou 393
IČ: 02687739

opravu střechy podle přiložené nabídky za 66.698,25 Kč bez DPH, **80.704,88 Kč s DPH.**

Termín dokončení: do 30. 10. 2021

Přeji hezký den.

S pozdravem

Mgr. Pavel Michalík

ředitel



Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Jana Sigmunda 242
783 49 Lutín
IČ: 66935733
DIČ: CZ66935733
tel: 585 757 731