



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/2/1563

Stavba: Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>953 025,21</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>200 135,29</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 153 160,50</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/2/1563

**Stavba:** Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>953 025,21</b>	<b>953 025,21</b>
2021/3/2/1 563	Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou	953 025,21	953 025,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>OST - Ostatní</b>	<b>0,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Litomyšl - stavební úpravy interiéru bývalé remízy s vodárnou

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	273320151RACV L	Zákrytová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. zabetnění a odbetnění bednění - pochůzí	m3	1,960		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				0,00
2	K	111000006	Odpojení veškerých stáv.inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00
3	K	120901101RT1	Bourání konstrukcí cihelných na MV	m3	30,380		0,00
4	K	28696 VL	zařizovací předměty v předběžné ceně	kus	1,000		0,00
5	K	342012321R00	Příčka SDK,ocel.kce, 1x oplášt. tl 125mm, RB 12,5mm	m2	12,000		0,00
6	K	342091013R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 3x opláštění	kus	1,000		0,00
7	K	345230020 VL	Vchodová stříška Vatellina	m2	1,000		0,00
8	K	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrť vč osazení obrub (předběžná výměra) a úpravy	m2	21,000		0,00
9	K	601011182 VL	Oprava venkovní fasády	m2	66,000		0,00
10	K	612431111R00	Omítka sádkartonových stěn Feinputz	m2	1,000		0,00
11	K	721210814VL	Demontáž technických rozvodů včetně přesunu a uložení do 50m	soubor	1,000		0,00
12	K	722171214R00	Úprava potrubí z PEHD, D32 x 3,7 mm, včetně zemních prací a likvidace staré přípojky	m	15,000		0,00
13	K	767900010RAB	Demontáž obložení stěn	m2	45,000		0,00
14	K	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů a dřevěného vybavení	m2	41,500		0,00
15	K	781415011RT8	Montáž obkladů stěn a pokládky dlažeb, porovin. do tmele, vč montáže lišt	m2	15,000		0,00
16	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířky do 1 m, H 10 m	m2	169,500		0,00
17	K	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	169,000		0,00
18	K	941941500R00	Dovoz a odvoz pro pronajatá lešení	km	40,000		0,00
19	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířky do 1 m, H 10 m	m2	12,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
20	K	611335403	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	121,000		0,00
21	K	611335453	Příplatek k cenám opravy cementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	121,000		0,00
22	K	612335403	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	345,000		0,00
23	K	612335453	Příplatek k cenám opravy cementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	345,000		0,00
24	K	785000 1 VL	Repase dveří - předběžná cena	kpl	5,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
25	K	721 10 VL	Úprava kanalizace, vody a el. pro WC	kus	1,000		0,00
26	K	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,000		0,00
27	K	952903001	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopyřího trusu z podlahy	m2	81,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	25,000		0,00
29	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	25,000		0,00
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,000		0,00
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,000		0,00
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	25,000		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	48,000		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
35	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		0,00
36	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
37	K	762191912	Zabednění otvoru ve stěně prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	24,000		0,00
38	K	762211811R00	Demontáž schodiště š. do 1 m	m	6,200		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
39	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
40	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	45,180		0,00
41	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	45,180		0,00
42	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	45,180		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
43	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	45,000		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
44	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	190,000		0,00
45	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,000		0,00
46	K	784221021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,000		0,00
D OST Ostatní							0,00
47	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	7 624,202		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2023361

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9dee87a4-c906-4675-9404-8a01fa26a90f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.10.2021 13:17:02



9674f23a-4936-4b2a-8b76-205fbbdd229a