
SMLOUVA O DÍLO 
dále také jen („smlouva“) uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a 

následujících zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

Číslo smlouvy zhotovitele: 221022                Číslo smlouvy objednatele:  2021L-0010 

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Univerzita Karlova 
veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku 
se nezapisuje 
Sídlo:      Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 
Ve věci součásti:   1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město,

IČO:  
DIČ:  
ID datové schránky:  
Zastoupen ve věcech smluvních:   

Zastoupen ve věcech technických: 

Bankovní spojení:  

121 08 Praha 2 (současně adresa pro doručování) 
00216208 
CZ00216208 
piyj9b4 
prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.,  
děkanem 1. lékařské fakulty 
xxx, vedoucím technicko - provozního oddělení 
KB Praha, č.ú: 37434021/0100 

dále jen „objednatel“ 

a 

2. Zhotovitel:

Název:       
Sídlo/místo podnikání:   
Korespondenční adresa: 
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Zastoupen ve věcech technických: 
IČO:   
DIČ:   
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Registrace: 

 UCHYTIL s.r.o. 
 K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00  Brno 
 Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou“ 
 Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti  
 xxx, vedoucím střediska TZB  
 60734078   
 CZ60734078 
 q3tciba 
 KB, a.s., č.ú.: 107-6412170257/0100 
 zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. 
spisové  značky  17690  

dále jen „zhotovitel“ 

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“ 
uzavírají tuto smlouvu. 
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2. Předmět díla a místo plnění, název akce

1. Smlouva je uzavřena objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce
s názvem „UK-1.LF-Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov
4 a U Nemocnice 3“, interní č. 5210006 (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka
zhotovitele vybrána rozhodnutím objednatele ze dne 18. 5. 2021 jako nejvýhodnější.

2. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede pro objednatele dílo s názvem - „UK-1.LF-
Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3“
(dále jen „dílo“).

3. Dílo se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané
době a ve sjednaném rozsahu a objednatel se zavazuje dílo, které zhotovitel řádně a včas
provedl a dokončil, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za podmínek ve smlouvě dále
uvedených.

4. Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcné a cenové nabídce zhotovitele podané
zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné zakázce v oceněném Soupisu prací, dodávek a služeb
(dále také jen „Soupis prací“) a v obou částech projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro
budovy U Nemocnice 3 a Albertov 4 s názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby a
výběr zhotovitele“  (dále také jen „projektová dokumentace“) zpracované projekční kanceláří
OPTIMAL Engineering spol. s r.o., se sídlem Dělnická 12, 170 00, Praha 7, IČO 27214761 (dále
jen „projektová dokumentace“).
Projektová dokumentace byla poskytnuta zhotoviteli objednatelem jako součást zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
Při realizaci předmětné veřejné zakázky a plnění smlouvy je zhotovitel povinen v plném rozsahu
dodržovat veškeré zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámil s projektovou
dokumentací a potvrzuje, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla.
Projektová dokumentace a veškeré další zadávací podmínky jsou součástí této smlouvy a jsou
pro obě smluvní strany závazné. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová dokumentace a
zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy
nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému z vyhotovení smlouvy.

6. Zhotovitel dále potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný realizovat
předmět díla v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací  a jejími přílohami za
celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3. této smlouvy a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má
jednoznačný zájem na provedení předmětu díla ve sjednaném  čase za sjednanou cenu a v
kvalitě dle této smlouvy.

7. Místem plnění jsou objekty na adrese Albertov 4, Praha 2 (Purkyňův ústav) a U Nemocnice 3,
Praha 2 (Anatomický ústav). Oba objekty jsou ve vlastnictví Univerzity Karlovy a jejich správa je
svěřena 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Budovy se nacházejí se na území památkové
rezervace v hl. m. Praha dle nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním
městě Praze.

8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

9. Předmětem díla se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zavazuje provést na
základě dodatku ke smlouvě. Za takové práce nelze považovat práce, jejichž provedení muselo
být zhotoviteli při vynaložení odborné péče zřejmé při zpracování věcné a cenové nabídky
v souvislosti s oceňováním Soupisu prací. Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmikoliv
úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele.

10. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v Soupisu prací. Pokud by se
dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány
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samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové 
dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti 
požadované v platných obecně závazných právních předpisech, zejména z. č. 183/2006 Sb., 
v platném znění a předpisy souvisejícími a navazujícími.  

11. Předmětem díla je rovněž všechno to, co je kalkulováno v položkovém rozpočtu (oceněném
Soupisu prací) nebo specifikacích.

Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
a) dozor nad staveništěm a ostrahu před vstupem na staveniště během provádění prací

zhotovitelem a řádné uzavírání prostor staveniště mimo tuto dobu
b) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a

materiálů stavby,
c) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů

nutných pro provádění stavby,
d) 8hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací,
e) zabezpečení opatření stanovených projektovou dokumentací a pokyny koordinátora BOZP,

odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně
závaznými právními předpisy o nakládání s odpady,

f) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a
prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,

g) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15
dnů po skončení stavby.

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků
objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení
rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu
objednateli ke schválení. Smluvní strany se zavazují na základě Změnových listů schválených
objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této smlouvě o dílo. Zúžením rozsahu díla je
zhotovitel vázán již po schválení příslušného Změnového listu objednatelem.  Změnu spočívající
v rozšíření rozsahu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného
Změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V takovém případě má
zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatelem schválené
výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu díla nedodrží, má se
za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

13. Nepodstatné změny smlouvy mohou být řešeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovou
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle zkontrolovat technickou část
předané dokumentace (projektovou dokumentaci) a případně upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.

3. Cena díla

1. Cena díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele
(Příloha č. 1 – Oceněný Soupis prací) dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Výši
sjednané ceny je možno překročit za podmínek stanovených v odst. 3. tohoto článku.
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2. Cena díla je členěna takto:

Cena bez  DPH  4 193 333,00        Kč 

sazba DPH 21         % 

výše DPH 880 599,93 Kč 

Cena celkem 
s DPH 

5 073 932,93 Kč 

Celková cena díla včetně DPH činí 5 073 932,93 Kč, tj. slovy: pět milionů sedmdesát tři tisíc 
devět set třicet dva korun českých a devadesát tři haléřů. 

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný Soupis 
prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele, který byl před uzavřením smlouvy upraven a 
doplněn dle pokynů objednatele (ve smyslu bližší specifikace ohledně rozdělení do investic a 
neinvestic, rozpuštění VRN do jednotlivých položek a doplnění jednotkových cen s DPH), aniž by však 
byla dotčena celková cena díla. 

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. 

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, 
a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH. 

3. Cena podle odst. 2. může být překročena pouze za těchto podmínek:

 v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši
sjednané výše DPH. Jiné podmínky pro překročení ceny díla se nepřipouštějí.

4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek
zhotovitele (vícepráce, méněpráce), bude postupováno dle čl. 2 odst. 12. této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v příloze
č. 1 této smlouvy, resp. v případě tzv. víceprací (dodatečných prací), budou použity jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Oceněný soupis prací). Tyto jednotkové ceny se
přednostně použijí i u ocenění tzv. víceprací v soupisech prací Změnových listů. V případě
eventuálních víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací dle přílohy č. 1 této smlouvy
bude provedena kalkulace ceny těchto víceprací na základě ceníku spol. ÚRS Praha, a.s.,
platného v době provádění těchto dodatečných prací. Celková cena těchto změn rozsahu díla
bude stanovena jako součin jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek (viz
příloha č. 1 této smlouvy). Pro obě smluvní strany jsou podkladem pro vypracování dodatku ke
smlouvě závazné pouze Změnové listy, které byly objednatelem písemně schváleny.

6. V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. 2 odst. 12. smlouvy bude cena méněprací
zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací stanovena
v položkovém rozpočtu zhotovitele. Neprovedené práce (méněpráce) nebudou objednatelem
zhotoviteli uhrazeny.

4. Termíny plnění, vyšší moc

1. Zahájení prací na díle: den následující po převzetí staveniště. Staveniště bude objednatelem
předáno a zhotovitelem převzato dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy.
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Provedení díla, tj. dokončení díla včetně předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem: 

Nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení prací na díle 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 

2. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1. tohoto článku smlouvy je postiženo smluvními
pokutami dle čl. 11. smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. Pokud je takto
objednatelem přerušeno provádění díla, neběží doba stanovená v odstavci 1. tohoto článku
smlouvy k provedení díla. Toto přerušení nebude mít rovněž vliv na cenu díla.

4. Dojde-li ke zpoždění v provedení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn navrhnout
prodloužení termínu plnění o technicky zdůvodněnou dobu. V případě, že objednatel posoudí
navrhované prodloužení termínu plnění jako řádně zdůvodněné a proto přijatelné, bude
prodloužení termínu provedení díla a předání a převzetí díla pro tento případ řešeno dodatkem
k této smlouvě.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku dle této
smlouvy, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou
neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazku dle této
smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření,
zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je
ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.
Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat
druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno
písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit.
Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci,
smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby
překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této
smlouvy mohly být náležitě plněny.

K překážce vzniklé z osobních poměrů dané smluvní strany nebo vzniklé až v době, kdy byla tato
strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani k překážce, kterou byla smluvní strana podle
smlouvy povinna překonat, se nepřihlíží.
Nastoupení překážky vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací
a dodávek provedených řádně do té doby.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí
opatřených k provádění díla.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení, předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy Harmonogram prací, jenž bude
tvořit Přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli revize (aktualizace) Harmonogramu prací tak, aby tento
odpovídal reálnému stavu plnění této smlouvy, podléhají předchozímu písemnému souhlasu
objednatele a budou zaznamenány ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen písemně
informovat objednatele o tom, že Harmonogram prací neodpovídá reálnému průběhu plnění díla
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti, nejpozději však na nejblíže
konaném kontrolním dni. Změna Harmonogramu prací v průběhu realizace díla není důvodem pro
uzavření písemného dodatku dle čl. 13. odst. 6. této smlouvy.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Zhotovitel současně s Harmonogramem prací předloží objednateli nejpozději při podpisu této
smlouvy i Platební plán (Příloha č. 3 této smlouvy), jenž bude respektovat Harmonogram prací dle
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Přílohy č. 2 této smlouvy a bude obsahovat plán úhrady ceny díla v potřebných detailech a 
návaznostech dle požadavků objednatele, přičemž platba ceny díla bude probíhat měsíčně. 
Jakékoli revize (aktualizace) Platebního plánu tak, aby tento odpovídal reálnému stavu plnění této 
smlouvy, podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele a budou zaznamenány ve 
stavebním deníku, změna Platebního plánu není důvodem pro uzavření písemného dodatku dle 
čl. 13. odst. 6. této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o tom, že 
Platební plán neodpovídá reálnému průběhu plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
vzniku takové skutečnosti, nejpozději však na nejblíže konaném kontrolním dni. 

2. Cena podle čl. 3. je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na provedených pracích a
zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího měsíce předloží
zhotovitel objednateli soupis provedených prací a zabudovaných dodávek (dále také „soupis“)
oceněný dle položkového rozpočtu (čl. 3. odst. 2. smlouvy). Teprve po schválení soupisu
technickým dozorem objednatele (dále také „TDO“), který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději
do 3 dnů od data doručení soupisu, může být vystavena faktura, která bude současně splňovat i
ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a touto smlouvou.

Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a
objednatelem (TDO) převzaty, což je zpravidla poslední den v měsíci, příp. den, kdy bylo dílo
dokončeno a objednatelem (TDO) převzato.

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu
objednateli. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp.
byla-li faktura vystavena neoprávněně nebo je neúplná. Objednatel též vrátí fakturu, má-li
účtované plnění vady. V případě vrácení faktury není objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Po
obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto smlouvou.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a zabudovaných dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu.

4. Objednatel neposkytne před zahájením prací na díle zálohu.

5. Poslední měsíční faktura bude vystavena po úspěšném provedení topné zkoušky a po podpisu
protokolu o předání a převzetí díla.

6. Povinností zhotovitele jako poskytovatele stavebních nebo montážních prací, který uskutečnil
plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je vystavit podle § 26
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, daňový doklad s náležitostmi podle § 29 tohoto zákona.
Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém dokladu doplnit sazbu daně a uvést na daňovém
dokladu sdělení „daň odvede zákazník“. Příloha daňového dokladu zhotovitele (soupis
provedených prací a zabudovaných dodávek) musí povinně obsahovat rozpis stavebních nebo
montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,
v platném znění.

7. Vzhledem k tomu, že objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručí podle ust. §109 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za nezaplacenou daň z tohoto
plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o zhotoviteli, jakožto
poskytovateli zdanitelného plnění, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn, nezjedná-li zhotovitel ve lhůtě jednoho
měsíce nápravu, uhradit nezaplacenou daň z přijatého zdanitelného plnění přímo na bankovní
účet uvedený příslušným správcem daně.

8. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen zaslat:
a) v listinné podobě na adresu Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, technicko-provozní

oddělení, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2,

nebo 
b) v elektronické podobě na e-mailovou adresu podatelna@lf1.cuni.cz.

9. V případě, že se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106
písm. a) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o
DPH“), je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni

mailto:podatelna@lf1.cuni.cz
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uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo pokud bude zhotovitel 
požadovat po objednateli uhradit cenu na jiný účet zhotovitele než ten, který je uveřejněn v 
Registru plátců DPH, poskytuje tímto zhotovitel objednateli souhlas uhradit část ceny za předmět 
smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109 písm. 
a) zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a prodávající obdrží
cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto
odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy okamžitě odstoupit.

6. Staveniště
1. Objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště písemně a zhotovitel se zavazuje do 5

kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště
bude smluvními stranami sepsán a podepsán samostatný zápis.

2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení skrytých a
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po
celou dobu výstavby.

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek
v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými právními
předpisy o nakládání s odpady. Pokud během provádění díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedené škody na vlastní
náklady odstranit, a to přednostně uvedením poškozeného objektu či zařízení do původního
stavu.

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a zařízení staveniště a jeho vhodné zabezpečení v souladu
s platnými právními předpisy, s potřebami a dalšími požadavky objednatele a v souladu
s dokumentací předanou objednatelem. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně
díla.

7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a
uhradí odběry energie.

8. Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné
následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: obchodní firma/název
zhotovitele, jeho sídlo, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která za stavbu za zhotovitele
odpovídá, termín zahájení a ukončení stavebních prací na díle.

9. Po provedení díla, jeho předání objednateli a po převzetí díla objednatelem zhotovitel vyklidí
staveniště a odstraní objekty zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla
podle čl. 9. smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Za vyklizené staveniště
se považuje stav, kdy místo provádění díla bude zbaveno zbytků materiálů nebo zařízení a
ostatní okolní prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu.

7. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané
době. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, příkazy objednatele ohledně způsobu
provádění díla je zhotovitel vázán v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
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2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO, autorský dozor projektanta, příp. koordinátor
BOZP), je oprávněn kontrolovat provádění díla. TDO nesmí provádět zhotovitel díla ani osoba
s ním propojená.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době objednatelem poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od
smlouvy o dílo odstoupit.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících
s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob, které použije
k realizaci díla a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují
v prostoru staveniště. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech těchto osob ochrannými pracovními
pomůckami.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná
pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se na jeho
činnost a prováděné dílo. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle občanského
zákoníku.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z vyjádření a rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nekvalitní. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele a na vlastní náklady provést okamžitě nápravu výměnou za materiál
bezvadný.

8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do protokolárního
předání díla objednateli nebezpečí škody na díle a tedy veškerou odpovědnost za škody vzniklé
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za
škody způsobené jeho podnikatelskou činností v rozsahu stanoveném v čl. 12 odst. 9. této
smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez předchozího písemného
souhlasu objednatele.

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.

12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí.

13. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 2626 občanského zákoníku před zakrytím prací, u kterých nelze
po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny
předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude-li
požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele; pokud však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně
provedeny, nese náklady na odkrytí těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před
uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a
uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

14. K pravidelnému prověřování postupu a kvality prováděných prací se tímto sjednávají kontrolní
dny, které organizuje objednatel podle aktuální potřeby, min. jednou za čtrnáct dní. Termín konání
kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolních dnů se budou
účastnit pověření zástupci určení zhotovitelem a objednatelem. Účelem kontrolního dne je
zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat
pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat
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skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele, a 
projednat a dohodnout návrhy na opatření. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla kancelář 
zástupce objednatele v místě realizace stavby, nebude-li dohodnuto jinak. Jednání kontrolního 
dne vede technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne budou zapsány do zápisu 
z kontrolního dne a budou pro obě smluvní strany závazné. Zápis z kontrolních dnů pořizuje 
technický dozor objednatele. Úvodem zápisu z kontrolního dne bude seznam všech přítomných.  
Součástí zápisu formou příloh mohou být doklady předložené při jednání, pokud o to některá ze 
smluvních stran požádá.  Zápis podepisují všechny přítomné osoby. Objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom vyhotovení zápisu. 

8. Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů,
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami,
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců,
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy
či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku,
registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti.
Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato
prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato
povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho
poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst.
2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je
povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k
jejímu provedení.

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká
ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v
souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí
oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto
článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené
objednatelem.

9. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli,

včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů vč. topné zkoušky (viz čl. 2.), které jsou nezbytné
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pro užívání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu a je-li předáno.  

2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho
dokončení, a to formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme
dokončené dílo pouze bez zásadních vad a nedodělků díla, pouze s drobnými vadami, které
nebrání užívání díla po funkční, nebo estetické stránce. Nepřevezme-li dílo, uvede zjištěné vady a
nedodělky díla do tohoto písemného protokolu, smluvní strany se současně dohodnou na termínu
pro jejich odstranění. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, uvede termín pro jejich
odstranění do písemného protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude
posouzena kvalita a úplnost provedených prací a dodávek a označeny případné vady a
nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších platných obecně závazných
právních předpisů (viz čl. 2. smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.

6. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení
zpracovanou dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením,
atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o
shodě, pokyny k údržbě díla apod.

7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Protokol má právní
účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá
vč. všech potřebných dokladů.

8. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a právními předpisy. Nedodělkem
se rozumí nedokončená dodávka či práce oproti smlouvě.

9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. To, zda ta která konkrétní vada je vadou ojedinělou a drobnou, která
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
posuzuje s konečnou platností objednatel, popř. technický dozor objednatele. Zhotovitel je
povinen vady odstranit způsobem a v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

10. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

11. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny „ukončení díla" nebo „den
předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a
převzetí díla, ve kterém bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá vč. všech potřebných
dokladů.

10. Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 60 měsíců (záruční doba). Záruční doba
začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem, tj. dnem následujícím po podpisu
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě vad zjištěných při
přejímacím řízení začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.

2. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo je ve vlastnictví objednatele.
Vlastnictví ke zhotovovanému dílu (jeho komponentům) přechází ze zhotovitele na objednatele
okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením prací na díle. Nebezpečí škody na
zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě protokolu
o předání a převzetí díla dle čl. 9. smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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3. Podmínkou záruky je užívání díla k danému účelu a jeho běžná údržba dle písemných pokynů
předaných zhotovitelem objednateli při přejímacím řízení.

4. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3
pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž
odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

5. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od
doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého
technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen
odstranit neprodleně nejpozději do 24 hodin. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu
objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé
závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat jiného odborného dodavatele, který vady na
náklady zhotovitele odstraní.

6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) tak, aby ji odstranil nejpozději do 24 hodin po
obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu
vzniklé škody a ušlý zisk.

7. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací a
zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní
den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele.

8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění
vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

- Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla.

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v
záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění
v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle čl. 10. odst. 11. zhotovitel. Tento termín
nesmí být delší než termíny uvedené v čl. 10. odst. 4. až 6. této smlouvy, pokud se zhotovitel
nedohodne s objednatelem písemně na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do
kterého termínu vady odstraní.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Pro běh záručních
dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku.

11. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany
posudku akreditované zkušebny, případně posudku soudního znalce, jehož navrhne objednatel.
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

12. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní
čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména
odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude
možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí protokolu o předání a
převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční
doby. Za doručenou je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedená
čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

11. Majetkové sankce, smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla ze strany zhotovitele, má objednatel

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
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Prodlení s termínem dokončení a předání díla dle článku 4. odst. 1. o více než 30 kalendářních 
dnů je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu
o vadách a nedodělcích v protokolu o předání a převzetí díla), má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den
prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle čl. 6 odst. 9. smlouvy,
popř. dle protokolu o předání a převzetí díla, pokud v něm byl sjednán jiný termín vyklizení
staveniště), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad v záruční době ve stanovených lhůtách a vady
neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou
oznámenou vadu.

5. Pokud zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu v případě uplynutí doby účinnosti původní
pojistné smlouvy nebo v případě změn prováděného díla dle čl. 12. odst. 8. smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

6. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení
povinnosti ochrany informací, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dle této smlouvy ve výši
50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

a) 5.000 Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže
nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení dle čl. 8. odst. 2  této smlouvy;

b) 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním
povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 8. odst. 4
této smlouvy;

c) 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním
povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést
datum právní moci, dle článku 8 odst. 5 této smlouvy
a to vždy za každý jednotlivý případ porušení ad a), b) nebo c) a i jen započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) však celková výše smluvní pokuty za 
každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 50.000 Kč. 

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti
kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem.

9. Pro případy placení sankcí uvedených v této smlouvě je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do
10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

10. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost
zhotovitele nahradit objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek
smluvní pokutou utvrzený.

12. Odstoupení od smlouvy a zvláštní ujednání, pojištění

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke
smluvnímu jednání.
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2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit
druhé straně. V kvalifikovaném odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení právního předpisu či smlouvy, které ji
k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Smlouva se ruší
doručením kvalifikovaného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mj., pokud:

a) zhotovitel přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle článku
8. odst. 2 této smlouvy, nebo pokud uvedené čestné prohlášení je nebo se ukáže být
nepravdivým;

b) zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více)
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle článku 8. odst. 4 této smlouvy.

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních
stran jsou následující:

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla; 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek a zpracuje
„dílčí konečný daňový doklad“; 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.  

Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva z nároků na náhradu škody/újmy, smluvní 
pokuty, popř. další práva, která mají podle své povahy trvat i po zániku smlouvy. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran
oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu
znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s
posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži
a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. V případě odstoupení
od smlouvy z důvodů na straně objednatele budou náklady na zabezpečení staveniště po dobu
přerušení prací uhrazeny zhotoviteli objednatelem.

9. Nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu,
která bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše
smluvní ceny díla v Kč s DPH. Před uzavřením této smlouvy zhotovitel předložil objednateli
rovněž pojistnou smlouvu, která kryje odpovědnost zhotovitele za škodu/újmu způsobenou
objednateli a třetím osobám min. ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat obě pojistné
smlouvy v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo. V
případě změn prováděného díla je povinen zhotovitel pojišťovatele včas informovat a případně
změnit rozsah pojištění tak, aby pojistné smlouvy poskytovaly po celou dobu provádění díla
pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o
zaplacení pojistného.

10. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací
nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, jsou ohroženy z důvodu neplacení zhotovitele
poddodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy o
dílo, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu.

Pokud zhotovitel během provádění díla změní poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval
v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen předložit do 5 dnů od
této změny objednateli doklady vztahující se k novému poddodavateli, které budou obdobné a
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budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního poddodavatele.  

13. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, předpisy souvisejícími a
prováděcími a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), vždy v
platném znění.

2. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této smlouvy budou nejdříve řešit smírnou
cestou.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních
stran.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2
písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se týká
rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy dle zákona č. 255/2012
Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou
povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

5. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů
neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní
strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým
obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.

6. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musejí být jako takové
označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a po potvrzení smluvním stranami
se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní
strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
nebo jiných elektronických zpráv.

7. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto
smlouvou. Písemná forma a stanovená lhůta je v těchto případech zachována i při právním
jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími
zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, a bylo-li doručeno oprávněné straně
nejpozději v poslední den stanovené lhůty.   V korespondenci se obě strany zavazují uvádět
číslo a název akce a číslo této smlouvy.

8. Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá na sebe nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že jim jakékoli závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření
této smlouvy.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní
samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní
následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto
smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a
zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola
subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o registru smluv, a na smlouvy jí uzavírané se
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní
strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním této smlouvy i všech jejích dodatků, úkonů a
okolností s touto smlouvou souvisejících v registru smluv i na profilu objednatele jako
zadavatele. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou
její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty
zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel
se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle
druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení
od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

13. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními stranami a účinná
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

14. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, určitě, srozumitelně a
na základě projevené vážné vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

15. Tato smlouva je provedena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy oprávněných
zástupců smluvních stran.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Oceněný Soupis prací (dle nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k veřejné 
zakázce)      
č. 2 – Harmonogram prací  
č. 3 - Platební plán 

        č. 4 – Čestné prohlášení – důstojné pracovní podmínky 

V Praze  14. 10. 2021         V  Brně  24. 8. 2021

   Za objednatele:        Za zhotovitele:         

 prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.    Josef Uchytil, jednatel společnosti 
 děkan 1. lékařské fakulty 

      Univerzity Karlovy     UCHYTIL s.r.o.  



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Stavba: UK-1.LF- Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Projektant:

Uchazeč: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno Zpracovatel:

Náklady stavby:

Cena bez DPH bez VRN [CZK] Cena vč. VRN bez DPH Cena vč. VRN s DPH [CZK]

147 802,00 147 802,00 178 840,42

2 283 474,00 2 360 474,00 2 856 173,54

2 431 276,00 2 508 276,00 3 035 013,96

67 000,00 -                                  -        

10 000,00 -                           -

77 000,00 -                           -

2 508 276,00 2 508 276,00 3 035 013,96

112 318,00 112 318,00 135 904,78

1 457 776,00 1 534 776,00 1 857 078,96

37 963,00 37 963,00 45 935,23

1 608 057,00 1 685 057,00 2 038 918,97

67 000,00 -                                  -        

10 000,00 -                           -

77 000,00 -                           -

1 685 057,00 1 685 057,00 2 038 918,97

4 193 333,00 4 193 333,00 5 073 932,93

Albertov 4 - silnoprod + MaR

U Nemocnice 3 - silnoproud + MaR

U Nemocnice 3 - vytápění

Popis

U Nemocnice 3 - plynovod

Celkem ZRN+VRN U Nemocnice 3

Celkem Albertov 4 + U Nemocnice 3

Albertov 4 - vytápění

Celkem ZRN+VRN Albertov 4

celkem ZRN

vedlejší náklady

ostatní náklady

celkem vedlejší a ostatní náklady

vedlejší náklady

ostatní náklady

celkem vedlejší a ostatní náklady

celkem ZRN



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Stavba: UK-1.LF- Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 Projektant:

Uchazeč: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno Zpracovatel:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - NEZAPOČÍTÁNY DO REKAPITULACE - ROZPUŠTĚNY DO CENY POLOŽEK 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ALBERTOV 4

50 000,00 60 500,00

5 000,00 6 050,00

10 000,00 12 100,00

2 000,00 2 420,00

67 000,00 81 070,00

10 000,00 12 100,00

10 000,00 12 100,00

77 000,00 93 170,00

 NEMOCNICE 3

50 000,00 60 500,00

5 000,00 6 050,00

10 000,00 12 100,00

2 000,00 2 420,00

67 000,00 81 070,00

10 000,00 12 100,00

10 000,00 12 100,00

77 000,00 93 170,00

154 000,00 186 340,00

kompletační a koordinační činnost

pojištění

Popis

Vedlejší náklady 

pojištění

celkem VRN

Ostatní náklady

práce v památkové zóně

celkem ON

Celkem U Nemocnice 3

Celkem Albertov 4 + U Nemocnice 3

dokumentace skutečného provedení stavby

zařízení staveniště

kompletační a koordinační činnost

dokumentace skutečného provedení stavby

celkem ON

Celkem Albertov 4

Vedlejší náklady 

celkem VRN

Ostatní náklady

práce v památkové zóně

zařízení staveniště



   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Specifické podmínky pro provádění Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace

Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž kabelů, lišt PVC včetně víka a spojovacího materiálu, čidel, termostatů, komponentů do rozvaděčů, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení, odzkoušení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení zařízení dle ČSN, označení kabelů,
zaregulování systému, nastavení a označení provozních hodnot. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech protipožárních ucpávek v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Pomocné kovové konstrukce budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem.
Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. U všech položek řídícího systému MAR a SILNOPROUD se cenou tohoto zařízení (položky) rozumí cena včetně dopravy, instalace, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Dokumentace pro výběr dodavatele sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich 
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou. 
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace. 
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dokumentace pro vývěr dodavatele
   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov

Rekapitulace nákladů Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace
CENA bez 
VRN a bez 
DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a 
vč. DPH

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola

Silnoproud + Měření a regulace

ELMAR-1 R Rozvaděče 6 032,00 6 032,00 7 298,72
ELMAR-2 ŘS Řídící systém 7 500,00 7 500,00 9 075,00
ELMAR-3 KAB Kabely 64 156,00 64 156,00 77 628,76
ELMAR-4 KT Kabelové trasy 7 264,00 7 264,00 8 789,44
ELMAR-5 ZAP Zapojení zařízení třetích stran 4 350,00 4 350,00 5 263,50
ELMAR-6 OST Ostatní 58 500,00 58 500,00 70 785,00

Celkem 147 802,00 147 802,00 178 840,42
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Dokumentace pro výběr dodavatele
   Stavba Rekonstrukce kotelny Purkyňova ústavu Technická zařízení budov

pro 1. lékařskou fakultu UK Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace
Soupis prací a dodávek

Titul Kapitola
měr. 
Jed. množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková

cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

Silnoproud + Měření a regulace kpl = komplet (sada)

ELMAR-1 R Rozvaděče 6032,00 6032,00 7298,72
R1.1.-VZT Doplnění stávajícího rozvaděče kpl 1,00 2447,00 700,00 3 147,00 3 147,00 3 147,00 3 807,87

2x jistič 3x63A/B
RK Doplnění stávajícího rozvaděče kpl 1,00 1283,00 700,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 2 399,43

1x stykač 1P 20A
1x motorový spouštěč MS 2P 1,0-1,6A

RTUV Úprava stávajícího rozvaděče kpl 1,00 452,00 450,00 902,00 902,00 902,00 1 091,42
1x stykač 2P 20A

ELMAR-2 ŘS Řídící systém 7500,00 7500,00 9 075,00
RMaR Úprava zapojení a SW kpl 1,00 1500,00 5 000,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00
TR1 Prostorový termostat, 0-40°C, IP54, 1x přepínací kontakt 5A ks 1,00 750,00 250,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00

ELMAR-3 KAB Kabely 64156,00 64156,00 77628,76
Kabel CYKY-J 5x16 mm2 bm 150,00 227,00 95,00 322,00 48 300,00 48 300,00 58 443,00
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 bm 50,00 12,00 22,00 34,00 1 700,00 1 700,00 2 057,00
Kabel H05RR-F 3Gx1,5 mm2 bm 36,00 19,00 22,00 41,00 1 476,00 1 476,00 1 785,96
Kabel JYTY 2x1 mm2 bm 150,00 8,00 22,00 30,00 4 500,00 4 500,00 5 445,00
Kabel JYTY 4x1 mm2 bm 20,00 14,00 22,00 36,00 720,00 720,00 871,20
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 mm2 bm 40,00 13,00 22,00 35,00 1 400,00 1 400,00 1 694,00
Vodič H07V-K 16 Ž/Z mm2 bm 75,00 52,00 20,00 72,00 5 400,00 5 400,00 6 534,00
Vodič H07V-K 6 Ž/Z mm2 bm 20,00 17,00 16,00 33,00 660,00 660,00 798,60
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Dokumentace pro výběr dodavatele
   Stavba Rekonstrukce kotelny Purkyňova ústavu Technická zařízení budov

pro 1. lékařskou fakultu UK Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace
Soupis prací a dodávek

Titul Kapitola
měr. 
Jed. množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková

cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

ELMAR-4 KT Kabelové trasy 7264,00 7264,00 8789,44
Lišta PVC LHD 20x20mm včetně příslušenství (spojek, rohů, vík, atd.) bm 16,00 24,00 35,00 59,00 944,00 944,00 1 142,24
Lišta PVC LHD 20x40mm včetně příslušenství (spojek, rohů, vík, atd.) bm 30,00 30,00 35,00 65,00 1 950,00 1 950,00 2 359,50
Lišta PVC EKD 100x40mm včetně příslušenství (spojek, rohů, vík, atd.) bm 16,00 35,00 35,00 70,00 1 120,00 1 120,00 1 355,20
Úprava ocelové pomocné konstrukce nad plynovým kotlem kpl 4,00 250,00 350,00 600,00 2 400,00 2 400,00 2 904,00
Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu kpl 1,00 500,00 350,00 850,00 850,00 850,00 1 028,50

ELMAR-5 ZAP Zapojení zařízení třetích stran 4350,00 4350,00 5263,50
K1-K4 Plynový kotel (odpojení+připojení) ks 4,00 850,00 850,00 3 400,00 3 400,00 4 114,00
TTEX Čidlo venkovní teploty (jen zapojení, dodávka čidla je součástí dodávky kotlů) ks 1,00 250,00 250,00 250,00 250,00 302,50

K5 Elektrokotel (připojení) ks 1,00 350,00 350,00 350,00 350,00 423,50
SAH1 Topidlo (připojení) ks 1,00 350,00 350,00 350,00 350,00 423,50

ELMAR-6 OST Ostatní 58500,00 58500,00 70 785,00
Uživatelský SW pro DDC podstanici kpl 1,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 42 350,00
Odladění SW s technologií kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6 050,00
Jednorázové zaškolení obsluhy kpl 1,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 025,00
Test 1:1 kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 680,00
Oživování, uvádění do provozu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
Komplexní zkoušky kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00
Revize, vyhotovení revizní zprávy kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 630,00
Skládka a odvoz odpadu z rekonstrukce kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Specifické podmínky pro provádění Kapitola K 1.10 Vytápění

Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
8. U všech položek charakteru strojního zařízení: kotlů, bojlerů apod. se cenou této položky rozumí cena včetně dopravy, instalace, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy

Dokumentace pro výběr dodavatele sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich 
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou. 
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace. 

dokumentace pro vývěr dodavatele
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Rekapitulace nákladů Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a 
vč. DPH

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola
K1.10 Vytápění

T1.1 Strojní zařízení 1 776 123,00 1 853 123,00 2 242 278,83
T1.2 Oběhová čerpadla 8 400,00 8 400,00 10 164,00
T1.3 Rozdělovače, sběrače 7 800,00 7 800,00 9 438,00
T1.4 Armatury přírubové 61 215,00 61 215,00 74 070,15
T1.5 Armatury závitové 19 657,74 19 657,74 23 785,87
T1.6 Armatury měřící 20 090,50 20 090,50 24 309,51
T1.7 Potrubí 39 309,27 39 309,27 47 564,22
T1.8 Potrubí pro zemní plyn 11 254,09 11 254,09 13 617,44
T1.9 Komíny a kouřovody 168 007,80 168 007,80 203 289,44
T1.10 Nátěry 4 381,00 4 381,00 5 301,01
T1.11 Izolace tepelné 24 647,60 24 647,60 29 823,60
T1.12 Pomocné konstrukce a montážní materiál 10 000,00 10 000,00 12 100,00
T1.13 Ostatní 37 500,00 37 500,00 45 375,00
T1.14 Demontáž 37 000,00 37 000,00 44 770,00
T1.15 Zprovoznění a zkoušky 25 000,00 25 000,00 30 250,00
T1.16 Plynové armatury 33 088,00 33 088,00 40 036,48

Celkem 2 283 474,00 2 360 474,00 2 856 173,53
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

kpl = komplet (sada)
T1.1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

T1.1.1 K1-K3

Nízkoteplotní přetlakový plynový litinový kotel o výkonu 
420kW, účinnost 93% s nízkými emisemi (třída NOx: 5).Pro 
provoz na zemní plyn. Součástí kotle informativní teploměr 
vody a spalin.  Součástí kompletu též přetlakový hořák včetně 
plynové řady  a montáž kotle. kpl 3 443560,00 15000,00 458560,00 1375680,00 1 405 180,00 1 700 267,80

T1.1.2 Regulační panel (jednotka) pro řízení kaskády kotlů. kpl 1 17000,00 3000,00 20000,00 20000,00 20 000,00 24 200,00

T1.1.3 K4

Nízkoteplotní přetlakový plynový litinový kotel o výkonu 
140kW, účinnost 93% s nízkými emisemi (třída NOx: 5).Pro 
provoz na zemní plyn. Součástí kotle informativní teploměr 
vody a spalin. Součástí kompletu též přetlakový hořák včetně 
plynové řady a montáž kotle. kpl 1 230072,00 6000,00 236072,00 236072,00 260 572,00 315 292,12

T1.1.4 Součástí dodávky kotlů bude též Regulační panel ks 1 12592,00 3000,00 15592,00 15592,00 15 592,00 18 866,32

T1.1.5 EN1

Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy.  Objem 4(l); DN 
připojení: DN15;vč. uzavíracího kohoutu se zajištěním v 
otevřené poloze. ks 1 1349,00 276,00 1625,00 1625,00 1 625,00 1 966,25

T1.1.6

Elektrokotel o výkonu 55kW včetně montáže kotle, montáže 
THR a připojovacích potrubních rozvodů.
Včetně expanzní nádoby o objemu 4l, oběhového čerpadla, 
tlakoměru. termostatu a pojišťovacího ventilu s otevíracím 
tlakem 4bar, včetně výměníku (teplosměnné plochy) s 
konstrukčním tlakem nejméně 4bar. Součástí je též 
rozdělovač a sběrač (jde o kaskádu 2 menších elektrokotlů) kpl 1 91955,00 3000,00 94955,00 94955,00 117 955,00 142 725,55

T1.1.7 SAH1

Teplovzdušná vytápěcí jednotka,  Tepelný výkon spočtený 17 
kW při teplotě topné vody 75/55°C, spád dT=20°C, průtok 
spočtený 2016 m3/h. včetně příslušenství: závěs pro stropní 
montáž, včetně motnáže na strop kotelny a termostatu.  
Průtok 2980 m3/h, výkon 31 kW, při teplotním spádu 
dT=20°C. kpl 1 19200,00 1500,00 20700,00 20700,00 20 700,00 25 047,00

T1.1.8 Pojistný ventil kotlů K1 až K3, ot.tlak 4bary ks 3 3393,00 90,00 3483,00 10449,00 10 449,00 12 643,29
T1.1.9 Pojistný ventil kotle K4, ot.tlak 4bary ks 1 969,00 81,00 1050,00 1050,00 1 050,00 1 270,50

Strojní zařízení celkem 1 776 123,00 1 853 123,00 2 242 278,83
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.2 OBĚHOVÁ ČERPADLA (stávající)

T1.2.1

Stávající  oběhové čerpadlo kotle K1
 V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění. ks 1 1050,00 1050,00 2100,00 2100,00 2 100,00 2 541,00

T1.2.2

Stávající  oběhové čerpadlo kotle K2
V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění. ks 1 1050,00 1050,00 2100,00 2100,00 2 100,00 2 541,00

T1.2.3

Stávající  oběhové čerpadlo kotle K3
V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění. ks 1 1050,00 1050,00 2100,00 2100,00 2 100,00 2 541,00

T1.2.4

Stávající  oběhové čerpadlo kotle K4
V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění. ks 1 1050,00 1050,00 2100,00 2100,00 2 100,00 2 541,00

Oběhová čerpadla celkem 8 400,00 8 400,00 10 164,00

T1.3 ROZDĚLOVAČE, SBĚRAČE

T1.3.1
THR délky 1000mm, DN80 ve strojovně ÚT, s vypouštěcím 
ventilem VK DN15 kpl 1 5400,00 2400,00 7800,00 7800,00 7 800,00 9 438,00

Rozdělovače, sběrače celkem 7 800,00 7 800,00 9 438,00

T1.4
ARMATURY PŘÍRUBOVÉ  vč. přírubových spojů PN 16 
(včetně těsnění, spojovacích šroubů a izolace)

Kotelna
T1.4.1 F Filtr přírubový PN 6 DN 150 ks 1 4985,00 435,00 5420,00 5420,00 5 420,00 6 558,20

0,00
T1.4.2 KL Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6 DN 150 ks 3 2145,00 858,00 3003,00 9009,00 9 009,00 10 900,89
T1.4.3 KL Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6 DN 100 ks 9 1465,00 558,00 2023,00 18207,00 18 207,00 22 030,47
T1.4.4 KL Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6 DN 65 ks 3 1129,00 435,00 1564,00 4692,00 4 692,00 5 677,32

0,00
T1.4.5 ZK Mezipřírubová zpětná klapka PN 6 DN 100 ks 3 1652,00 558,00 2210,00 6630,00 6 630,00 8 022,30
T1.4.6 ZK Mezipřírubová zpětná klapka PN 6 DN 65 ks 1 1222,00 435,00 1657,00 1657,00 1 657,00 2 004,97

Armatury přírubové celkem 61 215,00 61 215,00 74 070,15
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.5 ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek)
Kotelna

T1.5.1 KK (Tepl.j. VZT) Kohout kulový závitový  PN 10, vč. šroubení  DN 25 ks 2 322,13 81,00 403,13 806,26 806,26 975,57
T1.5.2 KK (plyn) Kohout kulový závitový  PN 10, vč. šroubení  DN 80 ks 3 3367,00 180,00 3547,00 10641,00 10 641,00 12 875,61
T1.5.3 KK (plyn) Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení  DN 40 ks 1 605,30 111,00 716,30 716,30 716,30 866,72
T1.5.4 VK Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN 1/2" (DN15) ks 4 103,50 48,00 151,50 606,00 606,00 733,26

T1.5.5 AOV
automatický odvzdušňovací ventily DN15 (v nejvyšších 
místech) kpl 4 167,88 48,00 215,88 863,52 863,52 1 044,86

Strojovna ÚT 0,00
T1.5.6 KK Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení  DN 40 ks 3 605,30 111,00 716,30 2148,90 2 148,90 2 600,17
T1.5.7 KK Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení  DN 50 ks 2 850,50 144,00 994,50 1989,00 1 989,00 2 406,69
T1.5.8 ZK Zpětný ventil závitový PN10, DN50 ks 1 631,50 144,00 775,50 775,50 775,50 938,36
T1.5.9 F Filtr závitový PN10, DN40 ks 1 417,00 111,00 528,00 528,00 528,00 638,88

T1.5.10 AOV
automatický odvzdušňovací ventil DN15  v nejvyšších místech 
soustavy a na elektrokotli (1x na kotli, 1x na THR) kpl 2 167,88 48,00 215,88 431,76 431,76 522,43

T1.5.11 VK Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN 1/2" -1x součástí THR ks 1 103,50 48,00 151,50 151,50 151,50 183,32

Armatury závitové celkem 19 657,74 19 657,74 23 785,87
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.6 ARMATURY MĚŘÍCÍ
Kotelna

T1.6.1 TI Teploměr bimetálový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 1 260,00 117,00 377,00 377,00 377,00 456,17
T1.6.2 PI Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-10bar ks 9 1090,50 258,00 1348,50 12136,50 12 136,50 14 685,17
T1.6.3 TT Teplotní čidlo včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 4 800,00 0,00 800,00 3200,00 3 200,00 3 872,00
T1.6.4 TS Termostat ks 4 1000,00 0,00 1000,00 4000,00 4 000,00 4 840,00

Strojovna ÚT
T1.6.5 TI Teploměr bimetálový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 1 260,00 117,00 377,00 377,00 377,00 456,17

Armatury měřící celkem 20 090,50 20 090,50 24 309,51

T1.7 POTRUBÍ

Potrubí ocelové JM 11.353 bezešvé (do DN 50 závitové 
běžné dle ČSN 42 5710; nad DN 50 bezešvé tvářené za tepla 
dle ČSN 42 5715) spojované přednostně svařováním popř. 
použitím závitových fitinků; včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přírub a  závěsného systému   (závěsy, pevné, kluzné uložení) 
a montáže

Položka zahrnuje potrubní tvarovky - oblouky, přechody, 
zaslepení a zhotovení odboček, šroubení, přírubové spoje a 
pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice)
Tepelná izolace armatur, pokud není rozpuštěna v jednotkové 
ceně.

Kotelna
T1.7.1 Napojení Sahary Ocelové potrubí DN 25 m 9,6 221,02 120,00 341,02 3273,79 3 273,79 3 961,29
T1.7.2 Napojení kotlů Ocelové potrubí DN 65 m 7 455,08 219,00 674,08 4448,93 4 448,93 5 383,20
T1.7.3 Napojení kotlů Ocelové potrubí DN 100 m 21,6 708,44 288,00 996,44 21523,10 21 523,10 26 042,96
T1.7.4 Kotelna Odvod z přepadu pojišťovacího  ventilu na podlahu kotelny kpl 4 650,00 150,00 800,00 3200,00 3 200,00 3 872,00
T1.7.5 Kotelna Záchytný trychtýř z přepadu pojištovacího ventilu ks 4 200,00 0,00 200,00 800,00 800,00 968,00

Strojovna ÚT
T1.7.6 Ocelové potrubí DN 40 m 12,36 319,57 171,00 490,57 6063,45 6 063,45 7 336,77

Potrubí celkem 39 309,27 39 309,27 47 564,22
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.8 POTRUBÍ PRO ZEMNÍ PLYN
PLYN. PŘÍPOJKY

T1.8.4 Kotel K4 Ocelové potrubí DN 40 m 5,4 319,57 171,00 490,57 2649,08 2 649,08 3 205,38
T1.8.5 Kotle K1-K3 Ocelové potrubí DN 80 m 10,8 556,76 240,00 796,76 8605,01 8 605,01 10 412,06

Potrubí pro zemní plyn celkem 11 254,09 11 254,09 13 617,44

T1.9 KOMÍNY A KOUŘOVODY

T1.9.1

 kouřovod třívrstvý nerezový DN250 (s vnitřní vložkou 
tř.D1+tepelná izolace + vnější plášť Al plech tl.0,6mm) včetně 
kolen, spojů, připojovacích kusů a redukcí a včetně 
upevňovacích dílů. m 5,4 6037,00 1000,00 7037,00 37999,80 37 999,80 45 979,76

T1.9.2

 kouřovod třívrstvý nerezový DN300 (s vnitřní vložkou 
tř.D1+tepelná izolace + vnější plášť Al plech tl.0,6mm) včetně 
kolen, spojů, připojovacích kusů a redukcí a včetně 
upevňovacích dílů. m 24 4417,00 1000,00 5417,00 130008,00 130 008,00 157 309,68

Komíny a kouřovody celkem 168007,80 168007,80 203289,44

T1.10 NÁTĚRY

T1.10.1 Napojení Sahary
Syntetický nátěr potrubí do DN 25 -základní dvojnásobný (pod 
izolaci) m 9,6 15,00 0,00 15,00 144,00 144,00 174,24

T1.10.2
Syntetický nátěr potrubí do DN 40 -základní dvojnásobný (pod 
izolaci) m 17,8 25,00 0,00 25,00 445,00 445,00 538,45

T1.10.3
Syntetický nátěr potrubí do DN 80 -základní dvojnásobný (pod 
izolaci) m 17,8 40,00 0,00 40,00 712,00 712,00 861,52

T1.10.4
Syntetický nátěr potrubí do DN 100 -základní dvojnásobný 
(pod izolaci) m 21,6 50,00 0,00 50,00 1080,00 1 080,00 1 306,80

T1.10.5 Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí - základní + 2x email kpl 1 2000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00

Nátěry celkem 4 381,00 4 381,00 5 301,01
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   Stavba Albertov 4,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.11 IZOLACE TEPELNÉ pro ocelové potrubí
minerální izolace rourové profily ze skleněných vláken  - 
povrchová úprava hliníkovou folií. Dle vyhl. č. 193/207

T1.11.1 Napojení Sahary Izolace tl. 20 mm pro potrubí DN 25 m 9,6 123,00 45,00 168,00 1612,80 1 612,80 1 951,49
T1.11.2 Izolace tl. 40 mm pro potrubí DN 40 m 17,8 153,00 45,00 198,00 3524,40 3 524,40 4 264,52
T1.11.3 REZERVA PRO S Izolace tl. 40 mm pro potrubí DN 50 m 1,5 161,00 45,00 206,00 309,00 309,00 373,89
T1.11.4 Izolace tl. 50 mm pro potrubí DN 65 m 7 219,00 60,00 279,00 1953,00 1 953,00 2 363,13
T1.11.5 Izolace tl. 50 mm pro potrubí DN 80 m 10,8 235,00 60,00 295,00 3186,00 3 186,00 3 855,06
T1.11.6 Izolace tl. 80 mm pro potrubí DN 100 m 21,6 429,00 60,00 489,00 10562,40 10 562,40 12 780,50
T1.11.7 Izolace rozdělovače THR izolačními deskami tl. 50 mm kpl 1 2000,00 1500,00 3500,00 3500,00 3 500,00 4 235,00

Izolace tepelné celkem 24 647,60 24 647,60 29 823,60

T1.12 POMOCNÉ KONSTRUKCE A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
T1.12.1 Ocelové pomocné konstrukce kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00
T1.12.2 Závěsový, spojovací a montážní materiál kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00

Pomocné konstrukce a montážní materiál celkem 10 000,00 10 000,00 12 100,00

T1.13 OSTATNÍ

T1.13.1 Informační doplňky - štítky kpl 1 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00

T1.13.2
Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany 
objektu kpl 1 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 2 000,00 2 420,00

0,00

T1.13.6

Vybourání a následné zazdění (po rekonstrukci) otvoru v 
příčce mezi kotelnou a schodištěm na dvůr o rozměrech cca 
2,5x1,6m. Včetně demontáže a následně znovu zazdění 
zábradlí u schodiště. kpl 1 8000,00 2000,00 10000,00 10000,00 10 000,00 12 100,00

T1.13.7
V případě potřeby statický posudek pro vybourání otvoru mezi 
kotelnou a schodištěm. kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00

T1.13.8
Vyřezání starých potrubních rozvodů topné vody, plynu a 
následné zaslepení, začištění. kpl 1 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 10 000,00 12 100,00

T1.13.9 Skládka a odvoz odpadu z rekonstrukce kpl 1 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 10 000,00 12 100,00

Ostatní celkem 37 500,00 37 500,00 45 375,00

T1.14 DEMONTÁŽ
T1.14.3 Demontáž stávajících kouřovodů kpl 4 1000,00 1000,00 4000,00 4 000,00 4 840,00
T1.14.4 Demontáž stávajících kotlů kpl 4 8000,00 8000,00 32000,00 32 000,00 38 720,00
T1.14.5 Demontáž stávajících topných jednotek SNA v kotelně kpl 1 1000,00 1000,00 1000,00 1 000,00 1 210,00

Demontáž celkem 37 000,00 37 000,00 44 770,00

T1.15 ZPROVOZNĚNÍ A ZKOUŠKY
T1.15.1 Propláchnutí a napuštění systému kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00
T1.15.2 Tlakové zkoušky kpl 1 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 2 000,00 2 420,00

T1.15.3
Nastavení a zprovoznění úpraven vody a expanzních 
automatů kpl 1 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 3 000,00 3 630,00

T1.15.4 předávací dokumentace kpl 1 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 10 000,00 12 100,00
T1.15.5 Autorizované měření spalin kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00

Zprovoznění a zkoušky celkem 25 000,00 25 000,00 30 250,00

T1.16 PLYNOVÉ ARMATURY
T1.16.1 V chodbě u koteln BEZPEČNOSTNÍ ELMAG. ÚZÁVĚR PLYNU DN100 kpl 1 25858,00 558,00 26416,00 26416,00 26 416,00 31 963,36
T1.16.2 V chodbě u koteln BEZPEČNOSTNÍ ELMAG. ÚZÁVĚR PLYNU DN40 kpl 1 6561,00 111,00 6672,00 6672,00 6 672,00 8 073,12

Plyn Celkem 33 088,00 33 088,00 40 036,48
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Specifické podmínky pro provádění Kapitola K 1.10 Plynovod

Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
8. U všech položek charakteru strojního zařízení: kotlů, bojlerů apod. se cenou této položky rozumí cena včetně dopravy, instalace, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy

Dokumentace pro výběr dodavatele sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich 
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou. 
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace. 

CENA bez 
VRN a bez 
DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a 
vč. DPH

dokumentace pro provedení stavby
   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov

Rekapitulace nákladů Plynovod

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola
K1.10 Vytápění

T1.1 Strojní zařízení 17 976,28 17 976,28 21 751,30
T1.2 Potrubí 4 296,72 4 296,72 5 199,03
T1.3 Nátěry 270,00 270,00 326,70
T1.4 Ostatní 5 500,00 5 500,00 6 655,00
T1.5 Demontáž 3 420,00 3 420,00 4 138,20
T1.6 Zprovoznění a zkoušky 6 500,00 6 500,00 7 865,00

Celkem 37 963,00 37 963,00 45 935,23

   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Plynovod

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

kpl = komplet (sada)
T1.1 ARMATURY

vč. spojovacího materiálu, přírubové vč. protipřírub; PN6

T1.1.1 F Filtr závitový DN 40 ks 2 2841,00 111,00 2952,00 5904,00 5904,00 7 143,84
T1.1.2 F Filtr závitový DN 32 ks 1 1663,00 90,00 1753,00 1753,00 1753,00 2 121,13

T1.1.3 KK Kohout kulový závitový DN 40 ks 2 486,00 111,00 597,00 1194,00 1194,00 1 444,74
T1.1.4 KK Kohout kulový závitový DN 32 ks 1 354,78 90,00 444,78 444,78 444,78 538,18
T1.1.5 KK Kohout kulový závitový DN 15 ks 6 132,00 60,00 192,00 1152,00 1152,00 1 393,92
T1.1.6 VZK Vzorkovací kohout ks 3 195,00 60,00 255,00 765,00 765,00 925,65

T1.1.7 PI Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-6kPa ks 3 1996,50 258,00 2254,50 6763,50 6763,50 8 183,84

Armatury celkem 17 976,28 17 976,28 21 751,30

T1.2 POTRUBÍ

Potrubí ocelové JM 11.353 bezešvé (do DN 50 závitové běžné 
dle ČSN 42 5710; nad DN 50 bezešvé tvářené za tepla dle ČSN 
42 5715) spojované přednostně svařováním popř. použitím 
závitových fitinků; včetně tvarovek, kolen, redukcí, přírub a 
závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné uložení) a montáže
Položka zahrnuje potrubní tvarovky - oblouky, přechody, 
zaslepení a zhotovení odboček, šroubení, přírubové spoje a 
pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice)

T1.2.1 Ocelové potrubí DN 15 m 6 147,01 93,00 240,01 1440,06 1 440,06 1 742,47
T1.2.2 Ocelové potrubí DN 32 m 2 288,19 159,00 447,19 894,38 894,38 1 082,20
T1.2.3 Ocelové potrubí DN 40 m 4 319,57 171,00 490,57 1962,28 1 962,28 2 374,36

Potrubí celkem 4 296,72 4 296,72 5 199,03

T1.3 NÁTĚRY

T1.3.1 Syntetický nátěr potrubí do DN 15 -základní + krycí dvojnásobný m 6 10,00 0,00 10,00 60,00 60,00 72,60

T1.3.2 Syntetický nátěr potrubí do DN 50 -základní + krycí dvojnásobný m 6 35,00 0,00 35,00 210,00 210,00 254,10

Nátěry celkem 270,00 270,00 326,70

T1.4 OSTATNÍ

T1.4.1 Informační doplňky - štítky kpl 1 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00
T1.4.9 Skládka a odvoz odpadu z rekonstrukce kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00

Ostatní celkem 5 500,00 5 500,00 6 655,00

T1.9 DEMONTÁŽ
T1.9.1 Demontáž potrubí vč. závěsů m 12 75,00 75,00 150,00 1800,00 1 800,00 2 178,00
T1.9.2 Demontáž závitových armatur kpl 18 45,00 45,00 90,00 1620,00 1 620,00 1 960,20

Demontáž celkem 3 420,00 3 420,00 4 138,20

T1.10 ZPROVOZNĚNÍ A ZKOUŠKY
T1.10.1 Pročištění systému kpl 1 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00
T1.10.2 Tlakové a těsnostní zkoušky kpl 1 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 1 000,00 1 210,00
T1.10.3 předávací dokumentace kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 5 000,00 6 050,00

Zprovoznění a zkoušky celkem 6 500,00 6 500,00 7 865,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Specifické podmínky pro provádění Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace

Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž kabelů, lišt PVC včetně víka a spojovacího materiálu, čidel, termostatů, komponentů do rozvaděčů, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení, odzkoušení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení zařízení dle ČSN, označení kabelů,
zaregulování systému, nastavení a označení provozních hodnot. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech protipožárních ucpávek v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Pomocné kovové konstrukce budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem.
Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. U všech položek řídícího systému MAR a SILNOPROUD se cenou tohoto zařízení (položky) rozumí cena včetně dopravy, instalace, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Dokumentace pro výběr dodavatele sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich 
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou. 
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace. 

Stránka 1 z 4 Výkaz Výměr



Dokumentace pro provedení stavby
CENA bez VRN a 
bez DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a vč. 
DPH

   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Rekapitulace nákladů Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola

Silnoproud + Měření a regulace

ELMAR-1 R Rozvaděče 802,00 802,00 970,42
ELMAR-2 ŘS Řídící systém 6 500,00 6 500,00 7 865,00
ELMAR-3 KAB Kabely 30 536,00 30 536,00 36 948,56
ELMAR-4 IM Instalační materiál 14 930,00 14 930,00 18 065,30
ELMAR-5 ZAP Zapojení zařízení třetích stran 1 050,00 1 050,00 1 270,50
ELMAR-6 OST Ostatní 58 500,00 58 500,00 70 785,00

Celkem 112 318,00 112 318,00 135 904,78
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Dokumentace pro provedení stavby
   Stavba Rekonstrukce kotelny Anatomického ústavu Technická zařízení budov

pro 1. lékařskou fakultu UK Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace

Soupis prací a dodávek
CENA bez VRN a 
bez  DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a vč. 
DPH

Titul Kapitola
měr. 
Jed. množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková

cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

Silnoproud + Měření a regulace kpl = komplet (sada)

ELMAR-1 R Rozvaděče 802,00 802,00 970,42
DT1 Doplnění stávajícího rozvaděče DT1 kpl 1,00 352,00 450,00 802,00 802,00 802,00 970,42

1x jistič 1x10A/B
1x relé 230V 2P 5A

ELMAR-2 ŘS Řídící systém 6500,00 6500,00 7 865,00
DT1 Úprava zapojení a SW rozvaděče DT1 kpl 1,00 1500,00 5 000,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00

ELMAR-3 KAB Kabely 30536,00 30536,00 36 948,56
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 bm 240,00 12,00 22,00 34,00 8 160,00 8 160,00 9 873,60
Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 bm 200,00 20,00 22,00 42,00 8 400,00 8 400,00 10 164,00
Kabel H05RR-F 3Gx1,5 mm2 bm 36,00 19,00 22,00 41,00 1 476,00 1 476,00 1 785,96
Kabel JYTY 2x1 mm2 bm 320,00 8,00 22,00 30,00 9 600,00 9 600,00 11 616,00
Kabel JYTY 4x1 mm2 bm 60,00 14,00 22,00 36,00 2 160,00 2 160,00 2 613,60
Vodič H07V-K 6 Ž/Z mm2 bm 20,00 17,00 20,00 37,00 740,00 740,00 895,40
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Dokumentace pro provedení stavby
   Stavba Rekonstrukce kotelny Anatomického ústavu Technická zařízení budov

pro 1. lékařskou fakultu UK Kapitola ELMAR Silnoproud + Měření a regulace

Soupis prací a dodávek
CENA bez VRN a 
bez  DPH CENA vč. VRN

CENA vč. VRN a vč. 
DPH

Titul Kapitola
měr. 
Jed. množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková

cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

ELMAR-4 IM Instalační materiál 14930,00 14930,00 18 065,30

Trubka PVC Ø20mm včetně příslušenství (spojek, příchytek, atd.) bm 42,00 15,00 35,00 50,00 2 100,00 2 100,00 2 541,00
Kabelový žlab MARS 62/50 včetně příslušenství (spojek, rohů, vík, atd.) a závěsů bm 36,00 115,00 150,00 265,00 9 540,00 9 540,00 11 543,40

ZDP Zásuvka dvojitá 2x 230V, 16A, 2P+T, IP44 ks 1,00 250,00 150,00 400,00 400,00 400,00 484,00
KVMč.x Odbočná krabice 200x200x100 včetně svorek ks 4,00 35,00 25,00 60,00 240,00 240,00 290,40

Úprava ocelové pomocné konstrukce nad plynovým kotlem kpl 3,00 250,00 350,00 600,00 1 800,00 1 800,00 2 178,00
Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu kpl 1,00 500,00 350,00 850,00 850,00 850,00 1 028,50

ELMAR-5 ZAP Zapojení zařízení třetích stran 8100,00 8100,00 9 801,00
K1,K2,K3 Plynový kotel (odpojení+připojení) ks 3,00 0,00 850,00 850,00 2 550,00 2 550,00 3 085,50

1Mx Čerpadlo kotle (odpojení+připojení) ks 3,00 0,00 350,00 350,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50
VMč.x Panel regulace topných okruhů (odpojení+demontáž) ks 4,00 0,00 500,00 500,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
BUS Kabel BUS, 12m (jen pokládka a zapojení, součást dodávky panelů K3) ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TTKx Čidlo teploty kotle (součást dodávky kotlů) ks 3,00 0,00 250,00 250,00 750,00 750,00 907,50
1Yx Pohon klapky kotle (součást dodávky kotlů) ks 3,00 0,00 250,00 250,00 750,00 750,00 907,50

1BT1 AD218 - Čidlo NTC 147 s jímkou 1/2", 120mm, IP54 (součást dodávky kotlů) ks 1,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 302,50
TTTUV AD212 - Čidlo NTC 147, kabelové, IP54 (součást dodávky kotlů) ks 1,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 302,50

2BT31,32 FM 52 - Dálkové ovládání s prostorovým čidlem, +/-3,5°C (součást dodávky kotlů) ks 2,00 0,00 250,00 250,00 500,00 500,00 605,00

ELMAR-6 OST Ostatní 58500,00 58500,00 70 785,00
Uživatelský SW pro DDC podstanici kpl 1,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 42 350,00
Odladění SW s technologií kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6 050,00
Jednorázové zaškolení obsluhy kpl 1,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 025,00
Test 1:1 kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 680,00
Oživování, uvádění do provozu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
Komplexní zkoušky kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00
Revize, vyhotovení revizní zprávy kpl 1,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 630,00
Skládka a odvoz odpadu z rekonstrukce kpl 1,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Specifické podmínky pro provádění Kapitola K 1.10 Vytápění

Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
8. U všech položek charakteru strojního zařízení: kotlů, bojlerů apod. se cenou této položky rozumí cena včetně dopravy, instalace, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluh

Dokumentace pro výběr dodavatele sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich 
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou. 
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace. 

dokumentace pro provedení stavby
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Rekapitulace nákladů Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola
K1.10 Vytápění

T1.1 Strojní zařízení 1 167 415,00
T1.2 Oběhová čerpadla 6 300,00
T1.3 Armatury 128 707,66
T1.4 Potrubí 13 339,44
T1.5 Komíny a kouřovody 87 998,80
T1.6 Nátěry 645,00
T1.7 Izolace tepelné 3 865,10
T1.8 Ostatní 5 500,00
T1.9 Demontáž 19 005,00
T1.10 Zprovoznění a zkoušky 25 000,00

Celkem 1 457 776,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

kpl = komplet (sada)
T1.1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

T1.1.1 K1

Nízkoteplotní přetlakový plynový litinový kotel o výkonu 370kW, 
účinnost 91,7% s nízkými emisemi (třída NOx: 5). Pro provoz 
na zemní plyn. Součástí kotle je regulace kaskády (master) , 
regulace 3 směšovaných otopných okruhů a teplé vody a čidlo 
teploty spalin. kpl 1 339744,00 12000,00 351744,00 351744,00

T1.1.2 K1

Nízkoteplotní přetlakový plynový litinový kotel o výkonu 310kW, 
účinnost 92,2% s nízkými emisemi (třída NOx: 5). Pro provoz 
na zemní plyn. Součástí kotle je regulace kaskády (slave), 
regulace 3 směšovaných otopných okruhů a čidlo teploty 
spalin. kpl 1 297784,00 12000,00 309784,00 309784,00

T1.1.3 K4

Nízkoteplotní přetlakový plynový litinový kotel o výkonu 185kW, 
účinnost 91,5% s nízkými emisemi (třída NOx: 5). Pro provoz 
na zemní plyn. Součástí kotle je regulace kaskády (slave), 
regulace 3 směšovaných otopných okruhů a čidlo teploty 
spalin. kpl 1 166930,00 4500,00 171430,00 171430,00

T1.1.4 H1
Přetlakový hořák o výkonu 165/265-405 kW, vč. plynové sady 
s kontrolou těsnosti a relé s propojením na kotel kpl 2 106512,00 3000,00 109512,00 219024,00

T1.1.5 H2
Přetlakový hořák o výkonu 60/130-250 kW, vč. plynové sady s 
kontrolou těsnosti a relé s propojením na kotel kpl 1 94832,00 3000,00 97832,00 97832,00

T1.1.6
Regulace: 2x prostorové čidlo, 1x čidlo teplé vody, 1x čidlo 
topné vody, 2x čidlo pro směšovaný okruh kpl 1 7552,00 3000,00 10552,00 10552,00

T1.1.8 DP1 Úpravna doplňovací vody - dávkování inhibitorů koroze kpl 1 2484,00 300,00 2784,00 2784,00
T1.1.9 WS1 Úpravna doplňovací vody - změkčovací filtr jednořadý kpl 1 3965,00 300,00 4265,00 4265,00

Strojní zařízení celkem 1 167 415,00

T1.2 OBĚHOVÁ ČERPADLA (stávající)

T1.2.1

Stávající  oběhové čerpadlo kotle K3
V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění a pritipřírub. ks 1 1050,00 1050,00 2100,00 2100,00

T1.2.2

Stávající  oběhové čerpadlo kotlů K1 a K2
V ceně demontáž, očištění, zpětná montáž včetně nových 
těsnění a pritipřírub. ks 2 1050,00 1050,00 2100,00 4200,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

Oběhová čerpadla celkem 6 300,00

T1.3 ARMATURY
vč. spojovacího materiálu, přírubové vč. protipřírub; PN6

T1.3.1 F Filtr přírubový DN 125 ks 1 4472,00 672,00 5144,00 5144,00

T1.3.2 F
Filtr závitový DN 25 s tkaninovou vložkou a vypouštěcím 
kohoutem ks 1 189,00 81,00 270,00 270,00

T1.3.3 KL Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 ks 3 1919,00 672,00 2591,00 7773,00
T1.3.4 KL Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 ks 2 1129,00 435,00 1564,00 3128,00

T1.3.5 KLE
Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 s pohonem ON/OFF 
(230V) ks 2 15270,00 435,00 15705,00 31410,00

T1.3.6 ZK Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 ks 2 1222,00 435,00 1657,00 3314,00

T1.3.7 BV Vyvažovací ventil, ruční, přírubový, DN 65 ks 2 12915,00 435,00 13350,00 26700,00

T1.3.8 KK Kohout kulový závitový DN 50 ks 1 619,00 144,00 763,00 763,00
T1.3.9 KK Kohout kulový závitový DN 25 ks 6 203,85 81,00 284,85 1709,10

T1.3.10 KE Kohout kulový závitový DN 50 s pohonem ON/OFF (230V) ks 1 13944,00 144,00 14088,00 14088,00

T1.3.11 ZK Zpětná klapka závitová DN 50 ks 1 631,50 144,00 775,50 775,50
T1.3.12 ZK Zpětná klapka závitová DN 25 ks 1 251,55 81,00 332,55 332,55

T1.3.13 BV Vyvažovací ventil ruční závitový DN 50 ks 1 5576,00 144,00 5720,00 5720,00

T1.3.14 VK Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN 15 ks 1 103,50 48,00 151,50 151,50
T1.3.15 VK Odkalovací ventil DN 25, kotle ks 3 262,67 81,00 343,67 1031,01
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.3.16 BP Potrubní oddělovač třídy BA DN 25 ks 1 13462,00 81,00 13543,00 13543,00

T1.3.17 WM Vodoměr Qn=2.5m3/h, studená voda ks 1 567,00 117,00 684,00 684,00

T1.3.18 TI Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 6 260,00 117,00 377,00 2262,00
T1.3.19 PI Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-6bar ks 4 1090,50 258,00 1348,50 5394,00

T1.3.20 SV Pojistný ventil 1"x1.1/4", 4 bar ks 3 1116,00 81,00 1197,00 3591,00

T1.3.21 Návarky pro MaR ks 4 231,00 0,00 231,00 924,00

Armatury celkem 128 707,66
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.4 POTRUBÍ

Potrubí ocelové JM 11.353 bezešvé (do DN 50 závitové běžné 
dle ČSN 42 5710; nad DN 50 bezešvé tvářené za tepla dle 
ČSN 42 5715) spojované přednostně svařováním popř. 
použitím závitových fitinků; včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přírub a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné uložení) a 
montáže

Položka zahrnuje potrubní tvarovky - oblouky, přechody, 
zaslepení a zhotovení odboček, šroubení, přírubové spoje a 
pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice)
Tepelná izolace armatur, pokud není rozpuštěna v jednotkové 
ceně.

T1.4.1 Ocelové potrubí DN 50 m 6 393,52 198,00 591,52 3549,12
T1.4.2 Ocelové potrubí DN 65 m 8 455,08 219,00 674,08 5392,64
T1.4.3 Odvod z přepadu pojišťovacího  ventilu na podlahu kotelny m 5 500,00 0,00 500,00 2500,00

T1.4.4 Vodovodní potrubí PPr D32 m 6 137,90 90,00 227,90 1367,40

T1.4.5 Odpadní potrubí D50 m 3 107,76 69,00 176,76 530,28

Potrubí celkem 13 339,44

T1.5 KOMÍNY A KOUŘOVODY

T1.5.1

kouřovod třívrstvý nerezový DN200 (s vnitřní vložkou 
tř.D1+tepelná izolace + vnější plášť Al plech tl.0,6mm) včetně 
kolen, spojů, připojovacích kusů a redukcí a včetně 
upevňovacích dílů. m 7,6 4263,00 1000,00 5263,00 39998,80

T1.5.2

kouřovod třívrstvý nerezový DN250 (s vnitřní vložkou 
tř.D1+tepelná izolace + vnější plášť Al plech tl.0,6mm) včetně 
kolen, spojů, připojovacích kusů a redukcí a včetně 
upevňovacích dílů. m 10 3800,00 1000,00 4800,00 48000,00

Komíny a kouřovody celkem 87998,80
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.6 NÁTĚRY

T1.6.1
Syntetický nátěr potrubí do DN 25 -základní + krycí 
dvojnásobný m 5 15,00 0,00 15,00 75,00

T1.6.2
Syntetický nátěr potrubí do DN 50 -základní dvojnásobný (pod 
izolaci) m 6 35,00 0,00 35,00 210,00

T1.6.3
Syntetický nátěr potrubí do DN 65 -základní dvojnásobný (pod 
izolaci) m 8 45,00 0,00 45,00 360,00

Nátěry celkem 645,00

T1.7 IZOLACE TEPELNÉ pro ocelové potrubí
tepelná izolace z pěnového PE

T1.7.1 Izolace tl. 25 mm pro potrubí DN 50 m 9,6 105,80 30,00 135,80 1303,68
T1.7.2 Izolace tl. 25 mm pro potrubí DN 65 m 17,8 113,90 30,00 143,90 2561,42

Izolace tepelné celkem 3 865,10

T1.8 OSTATNÍ

T1.8.1 Informační doplňky - štítky kpl 1 500,00 0,00 500,00 500,00
T1.8.9 Skládka a odvoz odpadu z rekonstrukce kpl 1 5000,00 0,00 5000,00 5000,00

Ostatní celkem 5 500,00

T1.9 DEMONTÁŽ
T1.9.1 Demontáž stávajících kouřovodů kpl 3 1500,00 1500,00 4500,00
T1.9.2 Demontáž stávajících plynových hořáků kpl 3 600,00 600,00 1800,00

T1.9.3
Demontáž stávajících litinových kotlů (365 kW, 315 kW, 185 
kW) kpl 3 3000,00 3000,00 9000,00

T1.9.4 Demontáž stávající úpravny vody kpl 1 600,00 600,00 600,00
T1.9.5 Demontáž potrubí vč. závěsů a izolace z pěnového PE m 19 90,00 90,00 1710,00
T1.9.6 Demontáž přírubových armatur DN 50, 65 kpl 12 90,00 90,00 1080,00
T1.9.7 Demontáž závitových armatur kpl 5 45,00 45,00 225,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.9.8 Demontáž servopohonu kpl 3 30,00 30,00 90,00

Demontáž celkem 19 005,00
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   Stavba U nemocnice 3,  Soupis prací a dodávek Část 1 Technická zařízení budov
Kapitola K 1.10 Vytápění

CENA bez 
VRN a bez 
DPH

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková jednot. Celková
v projektu jed. cena dodávky (D) cena montáže (M) cena (D+M)/kus cena D+M 

T1.10 ZPROVOZNĚNÍ A ZKOUŠKY
T1.10.1 Propláchnutí a napuštění systému kpl 1 3704,00 1296,00 5000,00 5000,00
T1.10.2 Tlakové zkoušky kpl 1 500,00 1500,00 2000,00 2000,00
T1.10.3 Nastavení a zprovoznění úpraven vody kpl 1 3000,00 3000,00 3000,00
T1.10.4 předávací dokumentace kpl 1 10000,00 10000,00 10000,00
T1.10.5 Autorizované měření spalin kpl 1 5000,00 5000,00 5000,00

Zprovoznění a zkoušky celkem 25 000,00
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HARMONOGRAM  PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předání staveniště 31.5.2022, zahájení prací
Zahájení prací 

"UK-1.LF - Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3"

červen 2022 červenec 2022květen 2022 srpen 2022 září 2022
Popis objektu

Předání díla 30.9.2022

Montáž nové technologie

Dokončovací práce - izolace

Demontáže

Montáž MaR
Dokončovací práce - technologie
Dokončovací práce - MaR

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - HARMONOGRAM PRACÍ



"UK-1.LF - Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov a a U Nemocnice 3"

xxxxxx

CELKEM ČERVEN 2022

4 193 333,00

1 913 000,00
srpen 2022: xxxxx

CELKEM ČERVENEC 2022

září 2022:

CELKEM DLE SMLOUVY 880 599,93 5 073 932,93

1 185 800,000       

250 333,00 302 902,930          
205 800,00 1 185 800,000       

980 000,00 205 800,00
2 314 730,000       

1 913 000,00
1 270 500,000       

INVESTICE
Celkem Kč bez DPH Celkem Kč vč.DPHDPH 21%ČINNOST

1 270 500,000       červen 2022: xxxx

xxxxx

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - PLATEBNÍ PLÁN

červenec 2022:

302 902,930          

CELKEM SRPEN 2022 980 000,00

CELKEM ZÁŘÍ 2022 250 333,00 52 569,93
52 569,93

2 314 730,000       

220 500,00

401 730,00
1 050 000,00 220 500,00
1 050 000,00

401 730,00



"UK-1.LF - Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3
Příloha č. 4 smlouvy o dílo - Čestné prohlášení – důstojné pracovní podmínky (vzor)

1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Obchodní firma/název: 

Sídlo společnosti: 

IČO: 

DIČ: 

Ke  smlouvě č. xxxx  ze dne ……………….. 

1. Čestně prohlašuji, že v době od uzavření smlouvy či poslední výzvy k předložení čestného prohlášení
se na plnění ze smlouvy identifikované shora podílely ze strany zhotovitele tyto osoby:

1………………………………………jméno, příjmení 

2. ………………………………………jméno, příjmení

3. ……………. (doplní se dle počtu pracovníků)

2. Dále čestně prohlašuji, že:

- všechny shora uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském
rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní
činnosti.

- všechny shora uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

V ………………………… dne  ………………… 

…………………………………………………………..... 
     Osoba oprávněná jednat jménem či za zhotovitele 

 jméno, podpis, razítko 
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