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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená , ředitelem provozu sítě, dle pověření ev.č. PŘ/2903/2021
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno – město, 602 00
Brno IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

podpisem této smlouvy byl pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Stavebník“)

zástupce Stavebníka ve věcech technických na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271
ze dne 4. 6. 2001, ve znění pozdějších dodatků – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

kontaktní osoby:

(dále „BVK“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o
elektronických komunikacích“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;
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Překládka je stavba v k.ú. Brno, Maloměřice spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou 
aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v 
jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí 
kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 25.8.2017 vydané pod čj. 
700001/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Brno 

ulice Olší“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 

související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a 
závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny 
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, 
kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
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o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové 
části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci 
Překládky nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li 

realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, 
odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. 
prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh 
takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (2) měsíce 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci 
Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen 
„Kvalifikovaná výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí vydaného Úřadem městské části Brna, Brno Maloměřice a 
Obřany, stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských 
sítí a komunikací Olší“ č.j. McBMOb/03859/18 ze dne 1.11.2018, pravomocné dne 
7.12.2018,  (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení 
veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí 
stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených 
orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak 
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jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem 
Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) 

Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě 
uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci 
Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového 
práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s 
ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru 
nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo 
sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou 
je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla 
realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na 
straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky 
třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo 
na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady 
jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby 
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

1.572.983,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát dva tisíc devět set osmdesát 
tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z 

přidané hodnoty. 
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5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru 
nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně 
nákladů na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je 
nutné pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury 
budou společností CETIN vystaveny takto: 
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(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 8.599,- Kč (slovy: osm tisíc pět set
devadesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti
(15) dnů od uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny
Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností
CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN
uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností
CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je
dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail:

ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:
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e-mail: tel.:

ve věcech technických:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených
v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení.
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení
stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti
s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě,
čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku,
která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení
Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti
a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s
plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
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11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 
souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou 
předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, 
zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou 
Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k 
předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností 
ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících 
záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních 
údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že 
přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana 
seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně 
rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování 
osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-
osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní 
strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy 
uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o 
registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o 
uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv 
nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna 
v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, 
zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým 
obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a 
termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů 
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od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání 

zpráv jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném 
znění;  

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c). 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, 
má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních 

stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných 
jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní 
strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se 
neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení 

občanského zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 

1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 
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12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání 
o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 

předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program 

navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a 
účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž 
cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel 
(program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a 
kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím 
uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní 
morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se 
zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani 
žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti 
s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník 
prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně 
z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, 
Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že 
vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k 
jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení 
jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících 
subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Úřadem městské části Brna, Brno Maloměřice a 

Obřany, stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce 
inženýrských sítí a komunikací Olší“ č.j. McBMOb/03859/18 
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Doložka
Smlouva byla schválena Radou města [•] na schůzi č. [•] dne [•].

CETIN:

V Praze dne___________

___________________________________
CETIN a.s.

Stavebník:

V Brně dne___________

___________________________________
Statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna
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BET.ŽLAB TK1+PEØ110

PŘELOŽKU ŘEŠÍ STAVOS
SOUČÁST SAMOSTATNÉ STAVBY!

SPOJKA PŘELOŽENA MIMO VOZOVKU

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

Přeložka kabelů v ul.Olší - úsek 3
kabely TCEPKPFLE 2x 3XN0.4
ve vrap.chráničkách Ø40mm
krytí min.0,9m, výstr.fólie
od NN oddělit beton.deskou tl.5cm

Přeložka kabelů v ul.Olší - úsek 2
kabely TCEPKPFLE 4x 3XN0.4
ve vrap.chráničkách Ø40mm
krytí min.0,9m, výstr.fólie
od NN oddělit beton.deskou tl.5cm

Stranová přeložka kabelu TCEPKPFLE 100XN0.4
v ul.Olší - úsek A

dl.12m
2x PEØ110 dl.11m

krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 35XN0.4
(náhrada kabelem 50XN0.4 -15XN)
v ul.Vřesová
dl.35m, krytí v chodníku min.0,4m
plast.deska+výstr.fólie

2x PEØ110 dl.8m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PEØ110 dl.5m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

spojka

Stranová přeložka kabelu TCEPKPFLE 20XN0.4
v ul.Olší - úsek A

dl.5m

spojka

spojka

spojka

spojka

4.1.7

1:250

12 A4

REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ ULICE OLŠÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA 1:250

STUPEŇ

Č. INTERNÍ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

Č. SOUPRAVY

OKRES:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR:

NÁZEV PŘÍLOHY:

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

KONTROLOVAL

JIHOMORAVSKÝKRAJ:

Č. PŘÍLOHY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

BRNO-MĚSTO ČERVENEC 2017

VPIC Brno ulice Olší

MALOMĚŘICE

68203/17/0033

CaTN

D

KATASTRÁLNÍ MAPA č.1
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spojka

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 25XN0.4
v ul.Franzova
dl.95m, krytí v chodníku min.0,4m
plast.deska+výstr.fólie

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 3XN0.4
ve stávající vrap.chráničce pr.40mm

Krytí pod komunikací min.0,9m

spojka

spojka

2x PE 110 dl.10m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PE 110 dl.7m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PE 110 dl.8m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 3XN0.4
v nové vrap.chráničce pr.40mm
Krytí pod komunikací min.0,9m

Napojení nové vrap.chráničky pr.40mm
na stávající vrap.chráničku pr.40mm

pomocí násuvné spojky
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Seznam parcel:   

68203/17/0033 VPIC Brno ulice Olší   

    

    
k.ú.Maloměřice  Délka (m) Náhrada 

    

    

182/4 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 306 

232/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 2 

232/3 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 2 

232/1 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 8 

231 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 48 

278 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 142 

257/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 4 

    

 Celkem: 512           2 000,0
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BET.ŽLAB TK1+PEØ110

PŘELOŽKU ŘEŠÍ STAVOS
SOUČÁST SAMOSTATNÉ STAVBY!

SPOJKA PŘELOŽENA MIMO VOZOVKU

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

Přeložka kabelů v ul.Olší - úsek 3
kabely TCEPKPFLE 2x 3XN0.4
ve vrap.chráničkách Ø40mm
krytí min.0,9m, výstr.fólie
od NN oddělit beton.deskou tl.5cm

Přeložka kabelů v ul.Olší - úsek 2
kabely TCEPKPFLE 4x 3XN0.4
ve vrap.chráničkách Ø40mm
krytí min.0,9m, výstr.fólie
od NN oddělit beton.deskou tl.5cm

Stranová přeložka kabelu TCEPKPFLE 100XN0.4
v ul.Olší - úsek A

dl.12m
2x PEØ110 dl.11m

krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 35XN0.4
(náhrada kabelem 50XN0.4 -15XN)
v ul.Vřesová
dl.35m, krytí v chodníku min.0,4m
plast.deska+výstr.fólie

2x PEØ110 dl.8m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PEØ110 dl.5m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

BET.ŽLAB TK1+PEØ110

spojka

Stranová přeložka kabelu TCEPKPFLE 20XN0.4
v ul.Olší - úsek A

dl.5m

spojka

spojka

spojka

spojka
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spojka

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 25XN0.4
v ul.Franzova
dl.95m, krytí v chodníku min.0,4m
plast.deska+výstr.fólie

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 3XN0.4
ve stávající vrap.chráničce pr.40mm

Krytí pod komunikací min.0,9m

spojka

spojka

2x PE 110 dl.10m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PE 110 dl.7m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

2x PE 110 dl.8m
krytí min.0,9m, výstr.fólie
obetonováno

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

BET.ŽLAB TK1+PE 110

Přeložka kabelu TCEPKPFLE 3XN0.4
v nové vrap.chráničce pr.40mm
Krytí pod komunikací min.0,9m

Napojení nové vrap.chráničky pr.40mm
na stávající vrap.chráničku pr.40mm

pomocí násuvné spojky

LEGENDA PLOCH:

NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA

DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA

PARKOVACÍ STÁNÍ

PARKOVACÍ STÁNÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

DLÁŽDĚNÉ VJEZDY

ZELENÉ PLOCHY

CHODNÍK

VSAKOVACÍ PRŮLEHY

4.1.3

1:250
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REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ ULICE OLŠÍ

SITUACE 1:250

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

E.ON KABELY NN

E.ON KABELY VN

CETIN

RWE - NTL

RWE - STL

VO

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VODOVOD

E.ON KABELY NN

E.ON KABELY VN

E.ON KABELY VVN

CETIN

HORKOVOD NADZEMNÍ

HORKOVOD PODZEMNÍ

VO
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Company INTERNAL

Specifikace nákladů_ VPIC Brno ulice Olší
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - FTTH Ostatní - 2021.05
Položková databáze:2021.05
Název stavby: VPIC Brno ulice Olší
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO: JMO
HOST: Brno - Zábrdovice
VUJ: Brno-Maloměřice

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 3 045,44 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 1 050 964,63 Kč
MONTÁŽ 251 138,38 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 47 368,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 8 533,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 7 586,19 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 908,59 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 203 437,04 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 1 572 982,53 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

955833 Projekt tlk liniové sítě speciální 3045.44 JV 3 045,44 Kč
Aktualizace CTN z roku 2017

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 657.00 m 14 276,61 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 305.00 m 22 371,75 Kč
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 50.00 m 26 710,50 Kč
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 35.00 m 34 344,45 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 90.00 m 13 752,00 Kč
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 37.00 m 12 102,33 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 37.00 m 74 440,67 Kč
955574 S Rýha ve vozovce litý beton 50/100 20.00 m 29 623,20 Kč
955823 S Rýha ve vozovce zámk.dl. 50/130 rozš.o10cm 150.00 m 53 322,00 Kč
955820 S Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100 313.00 m 482 921,44 Kč
955821 S Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/130 150.00 m 268 461,00 Kč
952378 S Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM 10.00 ks 7 333,90 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 605.00 m 7 393,10 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 32.00 ks 3 911,68 Kč

MONTÁŽ
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 12.00 m 453,84 Kč
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955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 908.00 m 23 771,44 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 32.00 ks 6 050,56 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 270.00 ks 11 782,80 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 270.00 ks 7 854,30 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 16.00 ks 1 629,12 Kč

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 8.00 ks 1 512,64 Kč

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 113.00 ks 3 287,17 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 105.00 ks 3 818,85 Kč

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 112840.00 JV 112 840,00 Kč

rozpočtová rezerva

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks 4 072,42 Kč

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 7.00 ks 9 671,97 Kč

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 1027.00 m 25 397,71 Kč

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 12.00 m 523,68 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 277.00 m 8 462,35 Kč

955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 39.00 ks 1 134,51 Kč

955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 12.00 ks 5 061,48 Kč

958469 S Uvedení stavby do provozu 3831.60 JV 3 831,60 Kč

náklady na kolaudaci

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 10.00 ks 12 973,60 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 2 694,09 Kč

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 1.00 ks 1 425,34 Kč

955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 39.00 ks 794,43 Kč

955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 12.00 ks 2 094,48 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 7.00 ks 18 247,46 Kč

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 11160.00 JV 11 160,00 Kč

EZA + Vytyčení hranic pozemků a nové trasy SEK

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 505.00 m 12 473,50 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks 5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 2 962,32 Kč

955314 Zpracování sml. o SB o VBŘ dle Smlouvy č.VPI/MJ/2017/00175 5 571,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 2000.00 JV 2 000,00 Kč

náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 469,58 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 116,61 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955204 S Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 1.00 ks 168,14 Kč

955205 S Zrušení převodu v rozvaděci - další pár 10.00 ks 303,20 Kč

955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 1.00 ks 182,73 Kč

955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár 6.00 ks 254,52 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303857 S Deska krycí plast. 250x1000 mm 55.00 ks 1 640,65 Kč

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 60.00 ks 2 281,20 Kč
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303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 853.00 m 3 275,52 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 302.00 m 1 334,84 Kč

300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 95.00 m 5 817,80 Kč

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 266.00 m 3 835,72 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 35.00 m 3 826,55 Kč

320879 S Materiál pro tratě síťové 38192.00 ks 38 192,00 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 36.00 ks 7 331,76 Kč

312417 S Modul konektor. 4000-25P 8.00 ks 385,92 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 26.00 ks 599,56 Kč

305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 770.00 ks 38 161,20 Kč

320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 2.00 ks 298,76 Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 4.00 ks 1 676,36 Kč

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 3.00 ks 1 574,79 Kč

312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 2.00 ks 1 463,28 Kč

303501 S Spojka plastová 110/94 mm 66.00 ks 2 294,16 Kč

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 66.00 ks 33 873,18 Kč

302343 S Trubka vrapovaná 40/32 s lankem 266.00 m 4 067,14 Kč

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 32.00 ks 678,08 Kč

303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 12.00 ks 1 078,92 Kč

315502 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 20.00 m 56,00 Kč

305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 305.00 ks 49 693,65 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 17.00 ks 0,00 Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 12.00 ks 0,00 Kč

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 4.00 ks 0,00 Kč
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VPIC Brno ulice Olší 
 
Navržené technické řešení je v souladu s TM000072. 
 

2 Technická zpráva 
 
2.1 Vstupní podklady: 
Požadavek IPMS int.č. 68203/17/0033 na zpracování CaTN: VPIC Brno ulice Olší. 
 

2.2 Navrhované řešení: 
 
Stavební objekt řeší přeložky a zabezpečení sdělovacích kabelů CETIN, které jsou ve střetu se stavbou rekonstrukce ulice 
Olší, Vřesová a Franzova v Brně-Maloměřicích.  
Ke střetu dojde v několika úsecích stavby: 
Úsek 1 – ul.Vřesová 
Úsek 2 – ul.Olší A (u řeky) 
Úsek 3 a 4 – ul.Olší – propojovací ulice mezi zástavbou 
Ul.Franzova. 
Narušeny budou pouze metalické sítě, ke střetu s optickými sítěmi nedochází. 
 
Stávající stav 
V záboru stavby se nachází metalické kabely nové kabelizace konstrukce TCEPKPFLE. Jedná se o místní kabely, které napájí 
přilehlou zástavbu. 
Přívodní kabel do ul.Olší je typu TCEPKPFLE 100XN0.4. Ten se dále dělí na TCEPKPFLE 20XN0.4 (napájí ul.Olší A), 
TCEPKPFLE 50XN0.4 (napájí ul.Olší B) a TCEPKPFLE 35XN0.4 (napájí ul.Vřesová). 
Do ul.Franzova vede kabel  TCEPKPFLE 25XN0.4. 
Kabely jsou uloženy volně v terénu v pískovém loži v hloubce cca 60cm, v chodníku v pískovém loži v hloubce cca 40-50cm 
a jsou kryty výstražnou fólií a pod komunikací v chráničkách PVCØ110mm v hloubce cca 90cm.  
 
Projektovaný stav 
Úsek 1 – ul.Vřesová 
Zde je navržena přeložka přívodního kabelu 35XN0.4 v dl.35m kabelem TCEPKPFLE 50XN0.4 v úseku mezi stávající dělící 
spojkou a novým chodníkem, kde bude instalována nová rovná spojka. Přeložka je navržena z důvodu kolize s novou 
komunikací. Pod komunikací bude kabel uložen v chráničce PEØ110mm s přípoloží jedné rezervní. 
Dále v této ulici je navržena ochrana stávajících kabelů v místě nových vjezdů k nemovitostem betonovými žlaby TK1 s 
přípoloží jedné rezervní chráničky PEØ110mm (pod vjezdy, pouze tam, kde je stávající chránička poškozená, nebo není 
vůbec).  
Úsek 2 – ul.Olší A (u řeky) 
Zde je navržena přeložka přívodního kabelu 100XN0.4 v dl.12m stranově tak, aby na kabelu nevznikla nová spojka (v části 
trasy bude kabel odkopán a trasa narovnána, tím vznikne přebytek délky pro stranové přeložení). Současně tím bude 
přemístěna stávající dělící spojka mimo zpevněnou plochu do chodníku. Pod komunikací bude kabel uložen v chráničce 
PEØ110mm s přípoloží jedné rezervní. 
Dále v této ulici je navržena ochrana stávajících kabelů v celém rozsahu betonovými žlaby TK1 s přípoloží jedné rezervní 
chráničky PEØ110mm. V celé ulici bude navržen povrch ze zámkové dlažby s občasným pojezdem. Část vymezená pro pěší 
bude barevně vyznačena. 
Úsek 3 a 4 – ul.Olší – propojovací ulice mezi zástavbou 
V obou propojovacích ulicích je nutno přeložit stávající sdělovací kabely z důvodu kolize s ostatními IS. Jedná se o kabely 
1XN0.4 a 3XN0.4 k přilehlým nemovitostem. Kabely budou uloženy do vrapovaných chrániček pr.40mm. V místě souběhu s 
NN bude položena oddělující betonová deska. Pro přeložku budou použity nové kabely shodné konstrukce a profilu 3XN0.4 z 
nejbližšího rozváděče 1926. 
Vzhledem k tomu, že není přesně známo, jakým způsobem je veden stávající sdělovací kabel ke koncovém rozváděči 
UR 18718, před realizací bude ověřeno, zda je možno kabel vytáhnout bez nutnosti stavebního zásahu do vnitřní i 
vnější fasády 

a kabel vyměnit. Pokud to bude možné, bude kabel pouze vytáhnut a vyměněn za nový. 
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Pokud to možné nebude, bude kabel naspojkován zemní smršťovací spojkou před domem na pozemku parc.č.212, 
k.ú.Maloměřice. 
Ul. Franzova 
Z důvodu kolize s novou komunikací a ostatními IS je nutno přeložit přívodní kabel 25XN0.4 v dl.95m a odbočující kabel 
3XN0.4 k Franzova 1062. Pod komunikací bude kabel uložen v chráničce PEØ110mm s přípoloží jedné rezervní. Dále v této 
ulici je navržena ochrana stávajících kabelů pod rekonstruovanými vjezdy betonovými žlaby TK1 s přípoloží jedné rezervní 
chráničky PEØ110mm. 
Pro napojení budou použity spojky XAGA s konektorovými moduly. 
  
Zemní práce 
Kabely budou položeny do výkopu s krytím min.0,4m v chodníku, 0,6m ve volném terénu, 0,6m v ul.Olší A a pod vjezdy a 
0,9m pod komunikací. Pod komunikací budou kabely uloženy zataženy v chráničkách PEØ110mm. V chodníku a ve volném 
terénu  budou kabely uloženy do pískového lože celkové tl.15cm, podkladní vrstva bude tl.5cm a zásyp bude 5 cm. 
Chráničky pod komunikací budou obetonovány betonem C25/30 XA1. 
Uvedené min. krytí se vztahuje k budoucímu povrchu, proto je nutno si před zahájením přeložky nechat u generálního 
zhotovitele vytýčit budoucí niveletu povrchu. 
Trasa bude kryta výstražnou fólií š. 33cm resp.22cm barvy oranžové a plastovou krycí deskou 25cm. Přesah výstražné fólie 
musí být min. 30mm od krajních kabelů. Zához se provede vhodnou zeminou se zhutněním na min.95%PS. Vzdálenost 
ostatních sítí musí odpovídat ČSN 736005/Z4. Trasa musí vést v min. vzdálenosti 1,5m od výsadby.  
Přebytečná zemina bude odvezena na veřejnou zemní skládku – deponii. 
 
Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách. 
 

Měření:  
metalické kabely = před provedením překládky bude na metalických kabelech (které budou přeloženy novými kabely) 
provedeno kontrolní stejnosměrné měření. Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu 
kabelů. 
 

 
2.3 Popis tras 
Trasy vedou převážně v budoucí pěší zóně s dlažbou a ve volném terénu. 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

 

2.4 Použitá technologie: 
Metalický kabel PPFLE, 0,4 
Kabelová spojka XAGA 
PE110, TK1 
Minimarker Ball 

 
 

2.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část I.) 
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část II.) 
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
                                         Metalické kabely (část III.) 
TA 10 (I.-III.)               -   Výstavba nadzemních sítí 
ČSN 33 40 00  Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu 
ČSN 33 40 10   Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu 
ČSN 34 20 40 ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
ČSN 33 2000  Elektrické instalace nízkého napětí – všechny související části 
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ČSN 73 60 05, vč. změn Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 60 06 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací
ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 72 10 06 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

_ Brněnské komunikace a.s., zástupce investora

2.7 Ostatní:
PD: NE
ÚR: stavební titul zajistí stavebník
VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GP: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
Vytyčení nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
SoUZ: NE
PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) 40 dnů předem!

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení
záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.
Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Překládka bude realizována po úsecích, jak je uvedeno v Technické zprávě. Přesný harmonogram prací si určí vítěz
výběrového řízení, který není v době zpracování CTN známý.

Vypracoval : Ing. Ondřej Tichý
31.července 2017
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
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Výstražná fólie š.33+22cm

Vjezd, chodník s pojezdem

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ POD VJEZDY A V POJEZDOVÉM CHODNÍKU (UL.OLŠÍ A)

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SOUBĚHU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 -
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ.
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REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ  ULICE OLŠÍ
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PÍSKOVÉ LOŽE

ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
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VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ MÍSTNÍCH KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

volný terén

Výstražná fólie š. 33cm.

Krytí plastovou deskou 250x1000.
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REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ  ULICE OLŠÍ

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SOUBĚHŮ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 -
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ.

PÍSKOVÉ LOŽE

ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
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Výstražná fólie š. 33cm.

Nový chodník.
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VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ MÍSTNÍCH KABELŮ V CHODNÍKU

M 1:20

Poznámka:

Krytí plastovou deskou 250x1000.
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Kóty se vztahují k definitivní niveletě, kóty v mm.

REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ  ULICE OLŠÍ
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MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SOUBĚHŮ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 -
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ.

PÍSKOVÉ LOŽE

ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
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Výstražná fólie š. 33+22cm
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VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ MÍSTNÍCH KABELŮ POD KOMUNIKACÍ

OBSYP BETONEM C12/15.
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REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ  ULICE OLŠÍ

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SOUBĚHŮ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 -
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ.

ZEMINA TŘ.1 (dle ČSN 73 61 33).
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.
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