

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02
Stavba: Oprava MŘS trafostanic uzel Přerov

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 01.10.2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	25 498 210,00
Materiál	17 569 180,00
Montáž	7 929 030,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 25 498 210,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 498 210,00	5 354 624,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 30 852 834,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02

Stavba: Oprava MŘS trafostanic uzal Přerov

Místo: Přerov

Datum: 01.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		25 498 210,00	30 852 834,10
PS 01	TS 1 SKŘ žst Přerov	2 471 440,00	2 990 442,40
PS 02	TS 2 SKŘ žst Přerov	2 699 240,00	3 266 080,40
PS 03	TS 3 SKŘ žst Přerov	2 613 140,00	3 161 899,40
PS 04	TS 4 SKŘ žst Přerov	2 613 140,00	3 161 899,40
PS 05	TS 5 SKŘ žst Přerov	2 613 140,00	3 161 899,40
PS 06	TS 6 SKŘ žst Přerov	3 095 290,00	3 745 300,90
PS 07	TS 7 SKŘ žst Přerov	2 613 140,00	3 161 899,40
PS 08	TS 8 SKŘ žst Přerov	2 613 140,00	3 161 899,40
PS 09	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	3 516 540,00	4 255 013,40
VRN	TS SKŘ MŘS žst Přerov	650 000,00	786 500,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		25 498 210,00	30 852 834,10