
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 21/633300213

Akce : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – OLC VTM2 (RD E633-S-1506/2020)

TO : Velká Bystřice (5) Termín dodání: 15.12.2021

Místo : Lhotka, Lipník nad Bečvou - park

Termín : říjen 2021
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 365 354,98

ZRN

8 K 5904020110
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu 
do 1:2

m2 1 704,000 0,00

9 K 5904020120
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu 
přes 1:2

m2 690,500 0,00

14 K 5904035010 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 16,000 0,00

27 K 5904040020
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene 
přes 63 do 80 cm

kus 26,000 0,00

28 K 5904040030
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene 
přes 80 do 157 cm

kus 12,000 0,00

29 K 5904040040
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene 
přes 157 do 220 cm

kus 2,000 0,00

30 K 5904040050
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene 
přes 220 do 283 cm

kus 1,000 0,00

33 K 5904040120
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm

kus 22,000 0,00

34 K 5904040130
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm

kus 17,000 0,00

35 K 5904040140
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm

kus 2,000 0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,000 0,00

2 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 36,000 0,00

0,00

0,00

0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2024566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c11ad2d3-a3a0-42ef-b259-5f09762ecf76

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2021 08:14:00
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