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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ‘e smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89 2012 Sb., v
platném znění

či. I.
~

1. Česká republika — Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4  Nusle
iČ: 75151472
DIČ: C175151472
Zastoupená: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122. 11001 Praha I
Bankovní spojení: CNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 350988 1/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
email: krpa.osnm.podatelna(2üpcr.cz
dále jen „objednatel“

2.
společností: APZB tradig s.r.o.
se sídlem: Vojtěšská 211/6, 11000 Praha 1 — Nové Město
IČ: 241 96029
DIČ: CZ 24196029
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou oddíl, vložka C 187643
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
číslo účtu: 2364043369/0800
jednající prostřednictvím: pana na základě Phé moci ze dne 5. října 2018
dle ověřovací knihy:O7244/2018 notářem
telefon:
mobil: +420 607 065 223
Email: apzb®seznam.cz

na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,



na základě rozhodnutí zadavatele ‚‘C ‚‘ěci veřejné zakázky ‚‘e zjednodušeném podlimitním řízení
ze dne 22. září 2021 pod č. J.: KRPA 1874029/ČJ20210000VZH podle ~ 53 zákona č.
137 2006 Sb., o veřejných zakázkách. ve znění pozdějších předpisu a v souladu s ustanovením
~ 2586 a násled. zákona č. 89 2012 Sb.. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
‚. občansl‘5 zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

či. II.
Předmět smlouvy a podmínky plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro“ést za podmínek v ní sjednaných objednateli
investiční stavební akci:

Provedení rekonstrukce terasy a zádveří v objektu ÚZ Vysočina — Nové Město na Moravě

1. Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou EB consulting spol.
itótPhFŠäfáříka 912~
vyhotovených zhotovitelem dne 08. září 2021, viz, příloha č. 1 této smlouvy.

Sta‘ ební úprava shromažd‘ovací altán:

. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

. 3.1 Bourací práce

. Před zahájením stavebních úprav terasy. bude odstraněn stávající povrch terasy
‚‘četně podkladní konstrukce, budou vybourány zábradelní zídky včetně zídky lemující
vstupní schodiště, a to i se základovými konstrukcemi. Schodiště v terénu určené k
“ýměně bude odstraněno “plném rozsahu. Vstupní dveře a konstrukce zádveří budou
také odstraněny v plném rozsahu.

. 3.2 Výkopy

. Předpokládá se, že stá«ající základové konstrukce jsou nevyhovující, proto budou v
rozsahu určeném výkresovou dokumentací odstraněny.

. Pro založení terasy a jejích zábradelních zídek budou provedeny výkopy dle
navržených základových konstrukcí. Budou pro‘edeny rýhy do prostého terénu pro
vybetonování spodní části základů, pro základy navržené z tvarovek pro ztracené
bednění budou výkopy svaho“ány.

. Výkopy pro chodníky a jejich obrubníky budou provedeny v rozsahu určeném
výkresovou dokumentací, stejně tak výkopy pro terénní schodiště.

. 3.3 Základy

. Základové konstrukce pro nové konstrukce zábradelních zídek terasy budou ve
spodní části provedeny z prostého betonu do vykopané rýhy v šíři 550mm v rostlém
terénu do nezámrzné hloubky, I ‚2m pod upraveným terénem.

. Horní část základu bude provedena z tvarovek pro ztracené bednění v šířce 300mm.
Uroveň základové spáry je určena průběhem upraveného terénu a založením objektu do
nezámrzné hloubky, taktéž bude přizpůsobena případným prostupům pro odvodnění
terasy. Základovou spáru převezme statik.

. Spodní stavba bude izolována hydroizolačním asfaltovým modiükovaným pásem,
který bude ochráněn 20mm STYRODURU, viz výkresová dokumentace.



. Základy terénního schodiště jsou součástí podkladní nosné železobetonové desk)‘?
jedná se o d“a příčné základové prahy. jejich tvar je patrný z výkresové dokumentace.
Uložení prefabrikovaných palisád v terénu je nutné pro“ést dle technologických
předpisu jejich doda“atele. průběh jejich uložení v terénu je patrný 7 výkresové
dokumentace.

. 3.4 Svislé konstrukce

. 3.4.1 Svislé konstrukce

. Jedná se o zídky zábradlí teras)‘ a zidku lemující ‚stupni schodiště. Zídky budou nad
terénem pro‘ eden)‘ z t“aro“ek pro ztracené bedněni v tI. 250mm a jejich po“rch bude
upra“en obkladem. Horní líc bude uzavřen zákrytovými prefabrikovanými betonovými
deskami, které budou osazeny v mírném spádu směrem k terénu (l°o). případně
okapovému chodníku.

. 3.4.2 Povrchové úpravy svislých konstrukcí

. Zídky. které budou nad terénem provedeny z t“arovek pro ztracené bednění. budou
oboustranně obložené imitací kamene (např.: CALABRJA 2 GREY STEGU).

. 3.5 Vodorovné nosné a nenosné konstrukce

. 3.5.1 Terasa

. Podkladní konstrukci s terasy tvoří železobetono“á podkladní deska. která je
armovaná sítí KARl (6 1506 150mm při obou po“rších. deska bude podsypána
hutněným násypem Ů. 032, deska bude dilatována Po 4m. Dilataci je nutné respektovat
i v povrcho“é úpravě dlažbou. Stejně tak je nutné respektovat dilataci od stávající
konstrukce vstupního schodiště.

. 3.5.2 Terénní schodiště

. Podkladní konstrukci s terasy tvoří železobetonová podkladní deska. která je
armovaná sítí KARl (6 1506 150mm) při obou površích

. a je ohraničena dvěma základovými prahy, které jsou její součástí a zajišťují desku proti
posunutí v terénu.

. 3.5.3 Povrchové úpravy vodorovných konstrukcí

. Po“rchová úprava terasy je navržená keramickou mrazuvzdornou protiskluznou
dlažbou do hydroizoiačního tmelu s úpravou podkladní desky hydroizolační stěrkou.
Schodišťové stupně jsou navrženy jako prefabrikované prvky systému, např. BEST,
které budou osazeny na železobetonovou podkladní desku, která je v horním líci
stupňovitě upravena pro osazení těmito prvky viz výkresová dokumentace.
Prefabrikované stupně mají již ~nální povrchovou úpravu.

. 3.5.4 Podlahy

. Jedná se o povrchovou úpravu venkovní terasy, která je popsána v kapitole
Povrchové úpravy vodorovných konstrukcí a je popsána ve výkresové dokumentaci.

. 3.5.5 Chodníky

. Okolí nové terasy bude nově upraveno okapových chodníkem, který bude zároveň
komunikací pro pěší. bude pokračovat jako chodník, který je navržený v rámci úpravy



okolního terénu objektu, (ve výkresech je označen jako CR 8). Na upravenou stávající
plochu pod vstupním schodištěm navazuje podesta terénního schodiště. tato podesta
bude spolu s terénním schodištěm nově provedena z betonové zámkové dlažby. Bude
od stávající plochy oddělena palisádovými prefabrikáty, které budou plně zabudované v
terénu. Tyto prvky jsou navrženy také pro lemování schodiště ‚ terénu. Jejich
zabudování je patrné z výkresové dokumentace.

. K úpravám všech chodníků. jak okapových tak komunikací pro pěší, bude použita
zámková betonová dlažba a pro schodiště budou použity betonové prefabrikáty určené
k těmto účelům.

. 3.6 H3droizolace

. Jedná se hydroizolační stěrku pod keramickou dlažbou a obklady. Hydroizolační
stěrky budou prováděny jako systémové izolace s použitím veškerých systémových
doplňků — výztužných koutových a rohových pásů atd.

. Spodní stavba bude izolována hydroizolačním asfaltovým modifikovaným pásem.
který bude ochráněn 20mm STYRODURU. viz, výkresová dokumentace.

. 3.7 Tepelná izolace

. Jsou navrženy pouze jako ochrana hydroizolace spodní stavb5.

. 3.8 Akustická izolace

. Akustické izolace nejsou navrženy.

. 3.9 Výplně otvoru

. Jedná se o výměnu ‚stupních dveří a konstrukcí ohraničujících zádveří. Tvar a
specifikace materiálu a barevné řešení je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

. 3.10 Ostatní výrobk3 a technická zařízení

. Na terasu navržena „zimní zahrada“ s skleněným zastřešením a prosklenými bočními
stěnami, umožňující provoz terasy i v zimním období.

. Zastřešení a nosné stěnové prvky terasy jsou navrženy jako nosný systém
z tepelněizolačních Al promu (‚přerušený tepelný most), barva RÁJ.. 7016 (bude
investorem upřesněno před realizaci). Zasklení bočních ploch je v provedení trojskla:
44 mm  48 mm, U — 0,6 W (m2 * K). Střešní sklo tvrzené a bezpečnostní s dvojitým
zasklením: 44 mm  48 mm, U = 0.6 W (m2 * K). Celní stěna zimní zahrady je
navržena z dvojice posuvných dveří (každé dveře se skládají z dvou aktivních křídel),
tak aby bylo možné otevřít v letním období maximálně otevřít čelní stěnu zimní
zahrady. Dále je na terasu umožněn vstup z boku, a to opět přes posuvné dveře (jedno
akti“ní křídlo). Otvírání čelní stěny i bočniho vstupu je požadováno s elektrickým
pohonem. Na zastřešený prostor terasy je napojeno prosklené závětří (boční prosklená
stěna a skleněná střecha), které propojuje hlavní vstup a boční vstup do zimní zahrady.
Materiálové provedení je shodné se zastřešením a bočními stěnami terasy, s výjimkou
požadavku na tepelně izolační vlastnosti (venkovní prostředí).

. Součástí dodávky systémového zastřešení zádveří a terasy je i zajištění a dodávka
výrobní dokumentace (včetně doložení statického výpočtu a návrhu tepelné bilance) a
projednání záměru z hlediska požadavků dotčených orgánů.

. Čistý úklid, včetně mytí oken a odvoz vybouraného materiálu.



2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou akci specifikovanou v či. II. bodě 1. této smlouvy
převezme a zaplatí za její provedení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou
součinnost.

3. Zhotovitel bere na ‚‘ědom.í. že technickým pracovníkem při prováděním díla je
objednatelem zplnomocněn p. Michal Moučka (tel.: 974 885 416, mobilní telefon
731 553 468).

4. Zhotovitel je při pro‘ ádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné právní
předpis). technické normy a ujednáni této smlouvy.

či. III.
Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nabídková cena celkem: 1 747 047,6 1 Kč bez DPH
1626 8S0,OOKč—DPH21°o

Celková nabídková cena 9 373 927,61 Kč včetně DPH

2. Nabídková cena je cenou maximální.

3. Místo plněni: areál Krajského ředitelství policie hl, rn, Prahy — ÚZ Vysočina, Lesní 66,
Nové Město na Moravě

4. Dohodnutou cenu (či. III. odst. 1) garantuje dodavatel po celou dobu plnění zakázky.

5. Zahájení prací: ihned Po podpisu této Smlouvy o dílo a dnem ui eřejnění v registru
smlu‘ dle zákona ě. 340/2015 Sb.

.5. Dílo bude předáno nejpozději do 17. prosince 2021.

či. Iv.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.

3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu či. II. a jeho
odevzdáním objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad — fakturu Po odsouhlasení soupisu
provedených prací zástupcem objednatele.

5. Splatnost faktury je min. 21 dnů od data vystavení. Konečná faktura bude vystavena max.
do patnácti dnů po vzniku práva fakturovat, tj. Po předání díla, které nebude mít při
předáni a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti daňového dokladu podle * 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. NebudeU faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit
zhotoviteli k doplnění či přepracování. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod vrácení,
v takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná znovu běžet po doručení
opravené faktury objednateli.



či. V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Smluvní strany se dohodly. že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu
ustanovení ~ 2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89 2012 Sb.. v platném
znění.

2. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla.
budou neprovedeně práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové
Madině URS. pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena
díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodá‘ ek bude doplacena zhotoviteli.

Či. VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení — odpovědnost za vady a záruka.

1. Zhotovitel zajistí realizaci předmětu smlouvy kvalifikovanou osobou odpovídající nárokum
na požadovanou činnost, která povede v souladu se stavebním řádem (* 157 2)
jednoduchý denní záznam o stavbě — stavební deník. Po celou dobu provádění díla až do
odstranění vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen:

. uvádět v záznamech o stavbě průběh denních prací,

. u‘ ádět ‚e stavebním deníku případné mimořádné události na stavbě (zejména
praco“ní úrazy apod.),

. respektovat výkon technického dozoru investora, plnit jeho oprávněné požadavky
a umožnit mu trvalý přístup na stavbu,

. umožnit trvalý přistup na stavbu i ostatním orgánům státní správy, zpracovateli
projektové dokumentace a koordinátorovi bezpečnosti práce,

. zpřístupnit všechny dokumenty včetně kopií veškerých záznamů o stavbě.

Zhotovitel může vznášet na objednatele případné další požadavky v souvislosti s nutnou
součinností objednatele při plnění předmětu díla.

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o
dílo.

3. Zhotovitel garantuje na předmět plnění záruční dobu v délce 60 měsíců stanovené obecně
závaznými právními předpisy.

4. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba jiné součinnosti a poskytnutí dalších
podkladů od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat
ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele
objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného
odkladu.

5. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté doklady podle předchozích odstavcu nebudou
mít právní vady.

6. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.



8. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

9. Tato smlou‘ a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Po dvou pro každou smluvní stranu.

10. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11. Smluvní strany prohlašují. že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svuj podpis
připojují na základě svobodné vůle.

127 Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účiimosti
dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340 2015 Sb.. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy‘ re~istm smluv v zákonné lhůtě
zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat
zhotovitele. Tato povinnost objednatele se vztahuje záro‘ eň na případné uzavřené dodatky
ke smlou‘ě.

Praha 5 D Jc Praha ÁL ‚b


