

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-258/2021

Stavba: CN 2-258_2021 SF - Olomouc hl.n. VB - Oprava pochozí konstrukce stropu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-258/2021

Stavba: CN 2-258_2021 SF - Olomouc hl.n. VB - Oprava pochozí konstrukce stropu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-258-2021	Oprava pocho...	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-258_2021 SF - Olomouc hl.n. VB - Oprava pochozí konstrukce stropu

Objekt:

2-258-2021 - Oprava pocho...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-258_2021 SF - Olomouc hl.n. VB - Oprava pochozí konstrukce stropu

Objekt:

2-258-2021 - Oprava pocho...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN 2-258_2021 SF - Olomouc hl.n. VB - Oprava pochozí konstrukce stropu

Objekt:

2-258-2021 - Oprava pocho...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,994			
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,970			
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,994			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,880			
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,994			
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 762 Konstrukce tesařské

0,00

6	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	20,645			
PP			Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2					
7	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	391,000			
PP			Položení podlahy z hrubých fošen na sraz					
8	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	12,903			
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
9	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	7,742			
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm					
10	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	77,400			
PP			Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm					
11	K	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	782,000			
PP			Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2					
12	K	762751810	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	126,000			
PP			Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2					
13	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	7,742			
PP			Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí					
14	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	12,903			
PP			Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení					
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,606			
PP			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
16	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	11,606			
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
		PP	Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
		D VRN5	Finanční náklady					
17	K	059002000	Index dle RS	...				
		PP	Index dle RS					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2024848

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91ed1b14-9e98-4094-a313-0094cb9e0d3c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2021 09:35:00



3c2d7d70-31f4-48e3-9500-edb9a3f24258