
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

8 429 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 429 000,0021,00% 1 770 090,00

10 199 090,00CZK

20201006001

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20201006001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

001 1 061 955,30Zateplení objektu 1 284 965,91

8 429 000,00 10 199 090,00

002 760 674,55 920 416,21

238 205,33003 Hromosvod 196 863,91

004 Rekonstrukce střechy tělocvičny

132 343,73109 374,98005 Ostatní a vedlejší náklady

006 Oprava střecha pvilon V 

40 926,1733 823,28007 Elektro, hromosvod V

904 735,90747 715,62

6 677 496,765 518 592,36

zateplení nižších střech 

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

12. 8. 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 061 955,30

D HSV Práce a dodávky HSV 888 180,30

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 378 592,50

1 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 195,000 85,00 16 575,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,35*100+30*2 195,000

2 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 195,000 240,00 46 800,00 CS ÚRS 2018 01

3 M 28375952 deska EPS 70 fasádní tl 160mm m2 214,500 265,00 56 842,50 CS ÚRS 2018 01

VV 195*1,1 214,500

4 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 195,000 369,00 71 955,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 1 950,000 45,00 87 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV "příplatek za vyrovnání do 50 mm"195*10 1 950,000

6 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 195,000 366,00 71 370,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 195,000 140,00 27 300,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 423 866,00

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 619,200 8,00 12 953,60

9 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 145 728,000 0,10 14 572,80

VV 1619,2*90 145 728,000

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 619,200 7,00 11 334,40

11 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 944711214
Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a 

ZKD den použití
m 360,000 20,00 7 200,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 953321113
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 

50 mm
m2 28,000 122,00 3 416,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 978036391
Otlučení (osekání)  vnějších omítek z umělého 

kamene v rozsahu do 100 %
m2 195,000 90,00 17 550,00 CS ÚRS 2018 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 355 219,20

16 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 1 619,200 45,00 72 864,00 CS ÚRS 2018 01

VV "k fasádě"110*11+62*6,6 1 619,200

17 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 

1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 145 728,000 1,15 167 587,20 CS ÚRS 2018 01

VV "nájem na 90 "1619,2*90 145 728,000

18 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 

zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 1 619,200 40,00 64 768,00 CS ÚRS 2018 01

19 K R-9410010 lešení nad stávajícíma střechama - příplatek soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:

Lešení bude realizováno nad stávající střechou - nesmí střechu zatížit 

Položka obsahuje : 

ochrana stávající střešní krytiny - např. geotextilie, OSB desky, apod. 

dle zvoleného systému a výrobce zpracuje dodavatel montážníí 

dokumentaci vč. statického výpočtu - viz. položka v rozpočtu ON - ostatní 

náklady

D 997 Přesun sutě 35 934,60

20 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 13,260 580,00 7 690,80 CS ÚRS 2018 01

21 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
t 13,260 160,00 2 121,60 CS ÚRS 2018 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,260 260,00 3 447,60 CS ÚRS 2018 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 185,640 15,00 2 784,60 CS ÚRS 2018 01

VV 13,26*14 'Přepočtené koeficientem množství 185,640

24 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 13,260 1 500,00 19 890,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 49 787,20

25 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 31,117 1 200,00 37 340,40 CS ÚRS 2018 01

26 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 

za zvětšený přesun ZKD 100 m
t 31,117 400,00 12 446,80 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 173 775,00

D 767 Konstrukce zámečnické 173 775,00

27 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1 655,000 5,00 8 275,00 CS ÚRS 2020 01

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

001 - Zateplení objektu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K R-7670091
D+M žebřík vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

povrchové úpravy 
kus 1,000 89 000,00 89 000,00

P

Poznámka k položce:

VÝSTUPNÍ OBSLUŽNÝ ŽEBŘÍK NA NOVOU STŘECHU TĚLOCVIČNY 

VČ, ZÁCHYTNÍHO KOŠE A NAPOJENÍ NA ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 

OVOU STŘEŠNÍCH ROVIN, KLEC ŽEBŘÍKU BUDE DOPLNĚNÁ O 

UZAMYKATELNÉ SKLOPNÉ VÍKO, ŽEBŘÍK BUDE PROVEDEN V 

SOULADU S ČSN 74 3282, BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ 

DOKUMENTACE A ODSOUHLASENA GP

VV "viz. Z07"1 1,000

29 K R-7670092
D+M žebřík vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

povrchové úpravy 
kus 1,000 74 000,00 74 000,00

P

Poznámka k položce:

VÝSTUPNÍ REVIZNÍ ŽEBŘÍK SE SYSTÉMEM PRO ZÁCHYSTNÝ 

SYSTÉM,  ŽEBŘÍK BUDE PROVEDEN V SOULADU S ČSN 74 3282, 

BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A 

ODSOUHLASENA GP

VV "viz. Z08"1 1,000

30 K R-767890 Demontáž stvajícího žebříku kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 760 674,55

D HSV Práce a dodávky HSV 60 599,04

D 997 Přesun sutě 60 599,04

1 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 17,616 580,00 10 217,28 CS ÚRS 2018 01

2 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 17,616 390,00 6 870,24 CS ÚRS 2018 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 17,616 260,00 4 580,16 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 246,624 15,00 3 699,36 CS ÚRS 2018 01

VV 17,616*14 'Přepočtené koeficientem množství 246,624

5 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 17,616 2 000,00 35 232,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 700 075,51

D 712 Povlakové krytiny 571 860,01

6 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 773,370 20,00 15 467,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. nová skladba"

VV 440+(92*1,43) 571,560

VV 135+(51*1,31) 201,810

VV Součet 773,370

7 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 1,160 20 000,00 23 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV 773,333333333333*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 1,160

8 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 773,370 120,00 92 804,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. nová skladba"

VV 440+(92*1,43) 571,560

VV 135+(51*1,31) 201,810

VV Součet 773,370

9 M R-632001

pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl. min 5 mm s 

nosnou vložkou z polyesterové rohože s hrubozrným 

posypem

m2 889,376 151,00 134 295,78

VV 773,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 889,376

10 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 5 105,893 8,00 40 847,14 CS ÚRS 2018 01

11 K 998712292
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 5 105,893 4,00 20 423,57 CS ÚRS 2018 01

12 K R-7123008 Odstranění PVC folie vč. geotextilie m2 740,610 52,00 38 511,72

VV "viz. výkresy bouracích prací"

VV 440+(76*1,3) 538,800

VV 135+(51*1,31) 201,810

VV Součet 740,610

13 K R-7128900
Vyspravení, prořezání, přeplátování stávajících 

asfaltových pásů
m2 529,000 390,00 206 310,00

D 713 Izolace tepelné 18 409,20

14 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu tl přes 100 mm
m2 529,000 30,00 15 870,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"125+404 529,000

15 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 158,700 10,00 1 587,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 158,700 6,00 952,20 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 900,00

24 K 721210824 Demontáž vpustí střešních 3,000 300,00 900,00

D 764 Konstrukce klempířské 90 852,30

17 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 96,000 535,00 51 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV "K14"60 60,000

VV "K16"36 36,000

VV Součet 96,000

18 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 877,800 3,50 3 072,30 CS ÚRS 2020 01

19 K R-7647800

D+M OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ DILATAČNÍ MEZERY, 

VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, POPLASTOVANÝ 

PLECH , BARVA RAL 7016

m 18,000 890,00 16 020,00

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

002 - zateplení nižších střech 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K R-7647801

D+M OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ (KOMÍNKY) BUDE 

PROVEDNO JEJICH PŘESNÉ  ZAMĚŘENÍ NA 

STAVBĚ, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, BARVA RAL 

7016

kus 8,000 2 550,00 20 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické 18 054,00

21 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 177,000 2,00 354,00 CS ÚRS 2018 01

23 K R-7678002

D+M VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VODOROVNÁ VPUST 

VČ. ZÁCHYTNÉHO KOŠE A INTEGROVANOU 

MANŽETOU, STŘEŠNÍ VPUST BUDE NEPOJENA NA 

EL. ROZVOD VČ. DOPLNNÍ ELEKTROSOUČÁSTI, 

TRASA VEDENÍ BUDE PŘED PROVEDENÍM 

ODSOUHLASENA GP, STŘEŠNÍ VPUST D125, VČ. 

VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

kus 3,000 5 900,00 17 700,00

P
Poznámka k položce:

vč. příslušných stavebních úprav

VV "viz. Z05"3 3,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 863,91

D D1 Elektromontáže 71 770,00
1 K Pol1 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 77,000 100,00 7 700,00

2 K Pol2 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 65,000 100,00 6 500,00

3 K Pol3 svod. vodiče AlMgSi  (CUI) R=8mm + podpěry m 160,000 90,00 14 400,00

4 K Pol3 svod. vodiče AlMgSi  (CUI) R=8mm + podpěry m 100,000 90,00 9 000,00

5 K Pol3 svod. vodiče AlMgSi  (CUI) R=8mm + podpěry m 130,000 90,00 11 700,00

6 K Pol4 jímací tyč AlMgSi do 6m délky + izolač.tyče s držáky ks 1,000 240,00 240,00

7 K Pol5 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS ks 142,000 85,00 12 070,00

8 K Pol6 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 ks 24,000 85,00 2 040,00

9 K Pol7 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SP1 ks 2,000 85,00 170,00

10 K Pol8 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 13,000 100,00 1 300,00

11 K Pol9 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 33,000 100,00 3 300,00

12 K Pol10 svorky hromosv.nad 2 šrouby SO ks 4,000 100,00 400,00

13 K Pol11 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 3,000 290,00 870,00

14 K Pol12 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 13,000 110,00 1 430,00

15 K Pol13 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 13,000 50,00 650,00

D D2 Zemní práce 63 000,00
16 K Pol14 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 100,000 450,00 45 000,00

17 K Pol15 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 100,000 60,00 6 000,00

18 K Pol16 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 100,000 120,00 12 000,00

D D3 Materiály 38 794,20
19 K Pol17 označovací štítek ks 13,000 8,00 104,00

20 K Pol18 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 39,000 90,00 3 510,00

21 K Pol19 ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE Ks 26,000 45,00 1 170,00

22 K Pol20 ZEM.TYC JIMACI JP 3M AL KS 1,000 540,00 540,00

23 K Pol21 ZEM.SVORKA SK Ks 33,000 40,00 1 320,00

24 K Pol22 ZEM.PODPERA PV 01 Ks 100,000 24,00 2 400,00

25 K Pol23 ZEM.PODPERA PV 32 Ks 160,000 26,00 4 160,00

26 K Pol24 ZEM.SVORKA SZ Ks 13,000 18,00 234,00

27 K Pol25 ZEM.SVORKA SS Ks 142,000 11,00 1 562,00

28 K Pol26 ZEM.SVORKA SO VELKA Ks 4,000 18,00 72,00

29 K Pol27 ZEM.SVORKA SP 01 Ks 2,000 12,00 24,00

30 K Pol28 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 4,000 35,00 140,00

31 K Pol29 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 24,000 35,00 840,00

32 K Pol30 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 77,000 75,00 5 775,00

33 K Pol31 FOLIE PLNA-BLESK 22cmx250m M 100,000 20,00 2 000,00

34 K Pol32 ZEM.TYC ZTP 2M KS 3,000 490,00 1 470,00

35 K Pol33 ZEM.PODPERA PV 21 BET.SROUB KS 100,000 24,00 2 400,00

36 K Pol34 ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M KS 13,000 190,00 2 470,00

37 K Pol35 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 22,720 140,00 3 180,80

38 K Pol35 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 14,200 140,00 1 988,00

39 K Pol35 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 18,460 140,00 2 584,40

40 K Pol36 Tyč izolační IZT V430 KS 2,000 220,00 440,00

41 K Pol37
ZEM. 102075  PODSTAVEC BETON. PRO JÍM.TYČ  

Rd16mm
KS 1,000 110,00 110,00

42 K Pol38
Držák oddál.hrom. na trub.  D-OH ST UNI  prum.100-

200mm
KS 2,000 80,00 160,00

43 K Pol39 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 7,000 20,00 140,00

D D4 HZS 18 860,00
44 K Pol40 Revize hromosvodu hod. 10,000 350,00 3 500,00

45 K Pol41 Demontáž hromosvodu hod. 16,000 70,00 1 120,00

46 K Pol42 Zednické výpomoci hod. 8,000 280,00 2 240,00

47 K Pol43 Avie s plošinou do 10m hod. 16,000 750,00 12 000,00

D M Práce a dodávky M 4 439,71

D 21-M.5 Ostatní 4 439,71

48 K R-2100 Podružný materiál soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

49 K R-2102 Podíl přidružených výkonů  a navázaného materiálu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

50 K R-2107 Prořez materiálu (5%) soubor 1,000 1 939,71 1 939,71

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

003 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 518 592,36

D HSV Práce a dodávky HSV 870 409,60

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 90 750,00

1 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 550,000 40,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K R-6324090

Vyčištění, vyspravení a vyrovnání st. střešní 

konstrukce bet. potěrem tl. do 50 mm , vč. dodávky 

materiálu

m 550,000 125,00 68 750,00

VV "st. skladba střechy"550 550,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 500,00

3 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 8 m
den 15,000 2 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl přes 4 m2
m2 550,000 260,00 143 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "st. skladba střechy"550 550,000

5 K 971081621 Demontáž heraklitových desek tl. do 100 mm m2 550,000 40,00 22 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 488 428,40

6 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 141,985 580,00 82 351,30 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 141,985 390,00 55 374,15 CS ÚRS 2018 01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 141,985 260,00 36 916,10 CS ÚRS 2018 01

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1 987,790 15,00 29 816,85 CS ÚRS 2018 01

VV 141,985*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 987,790

10 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 141,985 2 000,00 283 970,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 88 731,20

11 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 55,457 1 200,00 66 548,40 CS ÚRS 2018 01

12 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 

za zvětšený přesun ZKD 100 m
t 55,457 400,00 22 182,80 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 648 182,76

D 712 Povlakové krytiny 1 084 524,00

13 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 590,000 65,00 38 350,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"590 590,000

14 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

ZKD vrstvu
m2 1 180,000 15,00 17 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 590*2 1 180,000

15 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 550,000 20,00 11 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. nová skladba"550 550,000

16 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,825 20 000,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 550*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,825

17 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 550,000 120,00 66 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. nová skladba"550 550,000

18 M 62832001 pás těžký asfaltovaný modifikovaný a Al vložkou m2 632,500 126,00 79 695,00 CS ÚRS 2018 01

VV 550*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 632,500

19 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 9 683,250 8,00 77 466,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 998712292
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 9 683,250 4,00 38 733,00 CS ÚRS 2018 01

21 K R-7123008 Odstranění PVC folie vč. geotextilie m2 590,000 52,00 30 680,00

VV "viz. výkresy bouracích prací"590 590,000

22 K R-7125000
D+M EPDM  fólie vč. lepení a dodávky lepidla, vč. 

všech systémových doplňků a příslušenství
m2 550,000 1 288,00 708 400,00

VV "viz. nová skladba"550 550,000

D 713 Izolace tepelné 213 793,80

23 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu tl přes 100 mm
m2 550,000 30,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"550 550,000

24 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 550,000 40,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 550 550,000

25 M 63152137 Miner. vlna  tl 180mm m2 605,000 144,00 87 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV 550*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 605,000

26 M 63152134 Miner. vlna tl 120mm m2 605,000 97,00 58 685,00 CS ÚRS 2020 01

VV 550*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 605,000

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

004 - Rekonstrukce střechy tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 1 843,050 10,00 18 430,50 CS ÚRS 2018 01

28 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 1 843,050 6,00 11 058,30 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 623 900,96

29 K 76200

Výroba, dodávka a montáž  dřevěné vazníkové 

konstrukce  střechy vč. zvětrování a vaznic , vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. spojovacích 

prvků  , vč. impregnace 

soubor 1,000 682 000,00 682 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje i dopravu vazníků na místo, manipulaci a osazení 

vazníků na střechu těžkým jeřábem 

 Položka obsahuje i zavětrování ondřej. kříži a zavětrování dolních pasů 

vazníků hranolky 

30 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve
m2 550,000 796,00 437 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba SP3"550 550,000

31 K 762341047
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 

a drážku šroubovaných na rošt
m2 161,000 796,00 128 156,00 CS ÚRS 2018 01

VV 161 161,000

32 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 19,550 1 000,00 19 550,00

33 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 17 746,560 10,00 177 465,60 CS ÚRS 2018 01

34 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 17 746,560 6,00 106 479,36 CS ÚRS 2018 01

35 K R-7620015
D+M roštu pro kotvení OSB desek, vč. impregnace, vč. 

kotevních a spojovacích prvků 
m2 161,000 450,00 72 450,00

D 764 Konstrukce klempířské 114 497,50

36 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 33,000 590,00 19 470,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 6,250 630,00 3 937,50 CS ÚRS 2020 01

38 K R-7640091

D+M OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘECHY 

ZÁVĚTRNOU LIŠTOU VČ. OPLECHOVÁNÍ ČELA A 

PODHLEU, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, 

POPLASSTOVANÝ PLECH BARVA  RAL 9007

soubor 70,000 535,00 37 450,00

P
Poznámka k položce:

vč. kotvení  adodávky kotevních prvků

VV "viz. K10"70 70,000

39 K R-7640092

D+M OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍČKOU VČ. PODOKAPNÍ 

ČÁSTI, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, 

POPLASTOVANÝ PLECH BARVA RAL 

9007PLASSTOVANÝ PLECH BARVA  RAL 9007

soubor 33,000 420,00 13 860,00

P
Poznámka k položce:

vč. kotvení  adodávky kotevních prvků

VV "viz. K11"33 33,000

40 K R-7640093

D+M OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍČKOU VČ. PODOKAPNÍ 

ČÁSTI, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, 

POPLASTOVANÝ PLECH BARVA RAL 

9007PLASSTOVANÝ PLECH BARVA  RAL 9007

soubor 65,000 390,00 25 350,00

P
Poznámka k položce:

vč. kotvení  adodávky kotevních prvků

VV "viz. K17"65 65,000

41 K R-7640094
D+M OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘECHA x ATIKA, VČ. 

PŘÍPONEK A KOTVENÍ, BARVA RAL 9007
soubor 37,000 390,00 14 430,00

P
Poznámka k položce:

vč. kotvení  adodávky kotevních prvků

VV "viz. K18"37 37,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 521 012,50

42 K R-7670010
zesílení stávající ocelové konstrukce střechy objektu 

tělocvičny
kg 1 748,000 210,00 367 080,00

VV 1520*1,15 1 748,000

43 K R-7670011
Očištění, oprava svárů a spojů , nátěr stávající 

vazníkové konstrukce 
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

44 K R-7670012 Ocelový věnec vč. nátěru kg 2 926,750 230,00 673 152,50

P

Poznámka k položce:

viz. statická část PD 



Položka obsahuje : 



Dodávku a montáž ocelové konstrukce dle statické části PD zpracované 

INg. Šindýlkem, vč. nátěru, vč. kotvení a dodávky kotevních a 

spojovacích prvků, vč. povrchové úpravy 

VV 2545*1,15 2 926,750

45 K R-7670013 Příprava pro montáž ocelových sloupků kus 14,000 3 500,00 49 000,00

P

Poznámka k položce:

Vytýčení ocelových sloupů, rozebrání st. betonové vrstvy vč. vlnkového 

plechu , revize svárů a obnažené ocel. konstrukce, přivaření sloupků 

46 K R-7670115 D+M záchytného systému m 78,000 1 650,00 128 700,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 



Dodávku a montáž sloupků a lan záchtného systému vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 

Uvedení do provozu a revizi záchytného systému 

VV "viz. Z02 03"78 78,000

47 K R-7670116
D+M plechové fasády vč. podkladního roštu vč. všech 

systémových příslušenství a doplňků 
m2 161,000 1 680,00 270 480,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 



D+M plechové fasády , podkladního roštu, veškeré systémové 

příslušenství a doplňky  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K R-7670117

D+M PÁSOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY DO FASÁDY 

OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY, VČ. KOTVENÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ. BARVA RAL 9007

m 12,000 1 050,00 12 600,00

49 K R-7670118 D+M Revizní otvor soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

REVIZNÍ OTVOR DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NOVÉ NÁSTAVBY 

STŘECHY, REVIZNÍ OVVOR BUDE OSAZEN DO DŘEVĚNÉHO 

RÁMEČKU DLE DODAVATELE, REVIZNÍ OTVOR BUDE 

UZAMYKATELNÝ, BARVA RAL 9007

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 90 454,00

50 K 784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky 

přes 5,00 m
m2 637,000 10,00 6 370,00 CS ÚRS 2020 01

51 K 784181115
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky přes 5,00 m
m2 637,000 42,00 26 754,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
m2 637,000 90,00 57 330,00 CS ÚRS 2020 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 374,98

D VRN VRN 109 374,98

D 999 Ostatní vedlejší náklady 109 374,98

1 K ě
D+ M budek pro ptáky   - dle požadavků plynoucích  

koordinovaného stanoviska a ornitologů 
kus 6,000 6 000,00 36 000,00

P

Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených 

ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

2 K R-99902 Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 

staveništi

Vytýčení jejich skutečné  trasy dle podmínek správců sítí v dokladové 

části

Zajištění  aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti 

vyjádření

Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při 

výkopových a bouracích pracích

3 K R-99905
Vypracování výrobní dokumentace a technologických 

postupů provádění prací 
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

4 K R-99906
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a 

formátech dle SoD
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K R-99907 Kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení 

o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění 

kolaudačního souhlasu

náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ 

DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD

náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ 

předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro 

řádné provedení a předání  díla

náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných 

technologických

zařízení včetně  komplexního vyzkoušení

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz

náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická 

zařízení a

náklady na zaškolení obsluhy objednatele

6 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního 

značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení 

staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění 

měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu 

7 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 

energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 

staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění 

nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 

používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

8 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P

Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených 

ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

9 K R-9991011
montážní dokumentace lešení vč. statického výpočtu 

střech 
soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K R-9991013 Ornitologický průzkum před zahájením prací soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

11 K R-9991014 Ekologický dohled soubor 1,000 774,98 774,98

12 K R-9991017
Odtrhové a tahové  zkoušky , zpracování kotevního 

plánu 
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

13 K R-9991018
Demontáž, zpětná montáž laviček a stolů (2 lavice, 1 

stůl)
sada 6,000 100,00 600,00

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín

005 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 747 715,62

D HSV Práce a dodávky HSV 314 649,65

1 K R-6324090
Vyčištění, vyspravení a vyrovnání st. střešní 

konstrukce bet. potěrem tl. do 50 mm , vč. dodávky 
m 502,000 125,00 62 750,00

VV "st. skladba střechy"298+204 502,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 270,00

2 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 944711214
Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a 

ZKD den použití
m 240,000 10,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 16 250,00

5 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 162,500 35,00 5 687,50 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- lešení ze strany vazební věznice bude postaveno až po demontáži 

lešení na hlavní fasádě z ulie Havlíčkové 

- do budovy musí být zajištěn bezpečný vstup vč. vjezdu do vazební 

věznice 

- žebříky musí  být denně  demontovány po skončení prací 

VV "k fasádě"25*6,5 162,500

6 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 

1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 6 500,000 1,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "nájem na 40 dnů "162,5*40 6 500,000

7 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 

zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 162,500 25,00 4 062,50 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 171 389,65

8 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 41,363 680,00 28 126,84 CS ÚRS 2018 01

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 41,363 360,00 14 890,68 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 579,082 15,00 8 686,23 CS ÚRS 2018 01

VV 41,363*14 'Přepočtené koeficientem množství 579,082

11 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 41,271 2 900,00 119 685,90 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 60 240,00

12 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 50,200 1 200,00 60 240,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 433 065,97

D 712 Povlakové krytiny 371 774,93

13 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 642,650 65,00 41 772,25 CS ÚRS 2018 01

VV "Viz. nová skladba střechy"(298+204) 502,000

VV 97*1,45 140,650

VV Součet 642,650

14 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

ZKD vrstvu
m2 3 213,250 15,00 48 198,75 CS ÚRS 2018 01

VV 642,65*5 3 213,250

15 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 642,650 20,00 12 853,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Viz. nová skladba střechy"(298+204) 502,000

VV 97*1,45 140,650

VV Součet 642,650

16 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,964 20 000,00 19 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV 642,65*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,964

17 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 642,650 120,00 77 118,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Viz. nová skladba střechy"(298+204) 502,000

VV 97*1,45 140,650

VV Součet 642,650

18 M R-632001

pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl. min 5 mm s 

nosnou vložkou z polyesterové rohože s hrubozrným 

posypem

m2 739,048 151,00 111 596,25

VV 642,65*1,15 739,048

19 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 3 442,361 8,00 27 538,88 CS ÚRS 2018 01

20 K R-7123008 Odstranění PVC folie vč. geotextilie m2 642,650 52,00 33 417,80

VV "Viz. nová skladba střechy"(298+204) 502,000

VV 97*1,45 140,650

VV Součet 642,650

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 200,00

21 K 721210824 Demontáž vpustí střešních kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Zateplení a rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská Český Těšín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 36 019,04

22 K 764002841 Demontáž oplechování  do suti m 74,000 35,00 2 590,00 CS ÚRS 2018 01

VV 74 74,000

23 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 348,010 3,50 1 218,04 CS ÚRS 2018 01

24 K R-7645020
D+M oplechování závětrnou lištou vč. příponek a 

kotvení rš  360mm
m 39,000 469,00 18 291,00

25 K R-7645022
D+M OPLECHOVÁNÍ STYKU STŘECHA STĚNA, VČ. 

PŘÍPONEK A KOTVENÍ
m 48,000 290,00 13 920,00

D 767 Konstrukce zámečnické 24 072,00

26 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 236,000 2,00 472,00 CS ÚRS 2018 01

27 K R-7678001

D+M střešní vyhřívaná vpusť D125 svislý odpad, 

napojení na el. rozvod, součástí vpusti záchytný košík 

a systémové příslušenství 

kus 4,000 5 900,00 23 600,00

P
Poznámka k položce:

vč. příslušných stavebních úprav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 823,28

D D1 Elektromontáže 19 580,00
1 K Pol158 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 14,000 100,00 1 400,00

2 K Pol159 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 20,000 90,00 1 800,00

3 K Pol159 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 90,000 90,00 8 100,00

4 K Pol159 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 60,000 90,00 5 400,00

5 K Pol160 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS ks 20,000 85,00 1 700,00

6 K Pol162 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 1,000 100,00 100,00

7 K Pol163 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 5,000 100,00 500,00

8 K Pol165 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 1,000 580,00 580,00

D D2 Materiály 8 993,60
9 K Pol184 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 8,400 90,00 756,00

10 K Pol185 ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE Ks 2,000 45,00 90,00

11 K Pol186 ZEM.SVORKA SK Ks 5,000 40,00 200,00

12 K Pol187 ZEM.PODPERA PV 01 Ks 60,000 24,00 1 440,00

13 K Pol188 ZEM.PODPERA PV 32 Ks 20,000 26,00 520,00

14 K Pol189 ZEM.SVORKA SZ Ks 1,000 18,00 18,00

15 K Pol190 ZEM.SVORKA SS Ks 20,000 11,00 220,00

16 K Pol216 ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB KS 90,000 24,00 2 160,00

17 K Pol197 ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M KS 1,000 190,00 190,00

18 K Pol198 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 2,840 140,00 397,60

19 K Pol198 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 12,780 140,00 1 789,20

20 K Pol198 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 8,520 140,00 1 192,80

21 K Pol203 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 1,000 20,00 20,00

D D3 HZS 2 800,00
22 K Pol208 Demontáž hromosvodu hod. 8,000 350,00 2 800,00

D M Práce a dodávky M 2 449,68

D 21-M.5 Ostatní 2 449,68

23 K R-2100 Podružný materiál soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K R-2102 Podíl přidružených výkonů  a navázaného materiálu soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

25 K R-2107 Prořez materiálu (5%) soubor 1,000 449,68 449,68
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